

|  |                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                     |  |
|  | <b>STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA</b>                                             |  |
|  | DM 225/2021 "PONTI" - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LIMENTRA IN                         |  |
|  | COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE - SP51 PONTE TEGLIA BADI - KM 0+350                                     |  |
|  | <b>VERBALE DI GARA n. 2</b>                                                                         |  |
|  | L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio, in una sala       |  |
|  | del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 11:30   |  |
|  | circa, si apre la seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, presente il Funzionario       |  |
|  | Responsabile P.O. della SUA Provincia di Pistoia, il Dott. Tommaso Bertini che assume la            |  |
|  | funzione di Segretario verbalizzante e di testimone, nessuno presente fisicamente per assistere     |  |
|  | alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA, partecipante alla Videoconferenza aperta a     |  |
|  | detta ora preannunciata come per legge: nessuno;                                                    |  |
|  | <b>PREMESSO CHE</b>                                                                                 |  |
|  | ➔ nella seduta pubblica di gara del giorno 14/02/2022 u.s. tenutasi in videoconferenza              |  |
|  | presso gli uffici della SUA – Provincia di Pistoia, di cui al verbale n. 1, a seguito               |  |
|  | dell’esame della documentazione amministrativa prodotta da n. 10 sui n. 25 concorrenti              |  |
|  | che avevano presentato offerta si era reso necessario dare avvio al sub-procedimento del            |  |
|  | “soccorso istruttorio” in quanto, per gli stessi concorrenti si erano evidenziate irregolarità      |  |
|  | sanabili disponendo l’aggiornamento dei lavori di gara a successiva seduta pubblica;                |  |
|  | A seguito di quanto sopra esposto, veniva richiesto, attraverso l’istituto del “soccorso            |  |
|  | istruttorio”, ai concorrenti dal n. 1 al n. 5 compresi e n. 11, 12, 15, 20 e 24 di integrare quanto |  |
|  | prodotto in sede di gara, secondo quanto evidenziato nella nota inviata a ciascun operatore         |  |
|  | economico e conservata in atti.                                                                     |  |
|  | Il termine stabilito per riscontrare la richiesta era fissato alle ore 11:00 del giorno 18/02/2022  |  |
|  | con espresso avvertimento che il mancato tempestivo riscontro avrebbe comportato                    |  |
|  | l’esclusione dalla gara;                                                                            |  |
|  |                                                                                                     |  |
|  | <i>Pagina 1 di 2</i>                                                                                |  |

\*

Visto quanto sopra, nella seduta pubblica di gara tenutasi in data odierna in videoconferenza, preannunciata con anticipo attraverso la piattaforma START e al link della gara sul profilo di committente, si è dato atto che tutti gli operatori economici hanno regolarmente integrato quanto richiesto e si è quindi proceduto:

- ➔ ad approvare la documentazione prodotta e quindi all'ammissione alle successive fasi di gara di tutti i concorrenti come elencati nel verbale di gara n. 1;
- ➔ a scaricare dal sistema le offerte tecniche dei concorrenti ammessi ed alla chiusura della seduta pubblica di gara rinviando alla Commissione giudicatrice, che sarà nominata ai sensi di legge, la continuazione delle operazioni di valutazione delle offerte in seduta riservata.

Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'Autorità che ha presieduto la gara, dal segretario verbalizzante e dai testimoni come in appresso:

Funzionario Servizio SUA: D.ssa Roberta Broglia

Segretario Verbalizzante e testimone: Dott. Tommaso Bertini