



# Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

**Sede legale:** Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)  
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386  
**Sede Municipio di Abetone:** Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475  
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

## Servizio:SETTORE SERVIZI TECNICI COMUNALI

### DETERMINAZIONE

**Numero 685 del 30-12-2021**

<b>OGGETTO:</b>	<b>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DI CUTIGLIANO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE DI GARA. CUP: B47H16000830002 - CIG: Z3A2057037.</b>
-----------------	---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO CHE:

con Deliberazione del C.C. n. 83 del 30.12.2020 è stato approvato il D.U.P. 2021-2022-2023 e l'Elenco annuale dei lavori;

con Deliberazione C.C. n. 84 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio per il triennio 2021-2022-2023;

con Deliberazione di G.C. n. 6 del 19.01.2021 immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021-2022-2023 e che con il medesimo atto i Responsabili sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dal regolamento di contratti e della normativa vigente in materia di appalti;

con Deliberazione del C.C. n. 21 del 28.04.2021 è stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023;

con decreto del Sindaco n. 11 del 06.08.2021, viene individuato come responsabile del "Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente" il tecnico Alessandro Botti fino al 31.12.2021.

##### PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Abetone Cutigliano ha partecipato al bando della Regione Toscana relativo alla realizzazione di INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DI CUTIGLIANO ed ha ottenuto un finanziamento di € 821.120,00;

- il costo del progetto ammonta a € 867.480,00 di cui al capitolo di Spesa 3707 "LAVORI CONSOLIDAMENTO

CENTRO STORICO CUTIGLIANO” dei quali € 821.120,00 a carico della Regione Toscana con finanziamento di cui alla Delibera 193/2021 e relativi allegati e D.G.R.T. 4.665 del 19 Marzo 2021 e relativi allegati, mentre la rimanente somma di € 46.360,00 relativa al costo della progettazione è stato finanziato sempre da Regione Toscana su DODS2017PT0090;

- Il Capitolo di entrata è il n. 470 “contributi regionali opere pubbliche”

- il progetto esecutivo, INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DI CUTIGLIANO ha il seguente CUP B47H16000830002;

- l'intervento è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2021 CUI L9006010047700005;

DATO ATTO che:

con Delibera di G.C. n. 27 del 10/03/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DI CUTIGLIANO - per un importo complessivo di € 867.480,00 come da quadro economico sotto riportato:

Intervento A - Consolidamento versante con muro su pali Via Cantamaggio	€ 377.412.56
Intervento B - Consolidamenti con micropali e cordoli di testa lungo Via Crocevia	€ 242.587.44
<b>A.1 - Totale interventi</b>	<b>€ 620.000.00</b>
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.000.00
<b>Totale importo lavori e sicurezza (A)</b>	<b>€ 640.000.00</b>
<b>B - Somme a disposizione</b>	
B.1 - Progettazione definitiva ed esecutiva, campagna geognostica integrativa, <b>finanziate su DODS 2017PT0090</b>	€ 38.000.00
B.2 -Altre spese tecniche	€ 26.573.77
B.3 - Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 6.400.00
B.4 - Occupazione temporanea aree o indennizzi	€ 1,500.00
B.5 - IVA su spese tecniche B.1	€ 8,360.00
B.6 - IVA su spese tecniche B.2	€ 5,846.23
B.7 - IVA su importo totale lavori e sicurezza	€ 140,800.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 227,480.00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 867,480.00</b>

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 è il Geom. Alessandro Botti, in sostituzione dell' Arch. Nicola Risaliti, precedentemente nominato con Delibera G.M. n. 178 del 20 Novembre 2019;

VISTI GLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO costituito da:

Elaborati di testo

Elaborato 0 – Elenco degli elaborati

Elaborato 1 – Relazione generale

Elaborato 2 – Relazione geologica tecnica

Elaborato 3 – Elenco ed analisi prezzi

Elaborato 4 – Computo metrico

Elaborato 5 – Quadro economico

Elaborato 6 – Capitolato speciale d'appalto

Elaborato 7 – Cronoprogramma

Elaborato 8 – Inquadramento catastale

Elaborato 9– Documentazione fotografica

Elaborato 10 – Relazione sui materiali

Elaborato 11 – Quadro di incidenza della manodopera

Elaborato 12 – Piano di manutenzione

Elaborato 13 – Schema di contratto

Elaborato 14 – Relazione di calcolo strutturale

Elaborato 15 – Piano di sicurezza e coordinamento

Elaborato 16 – Relazione paesaggistica

Elaborato 17 - Piano manutenzione strutture

Elaborati grafici

Tavola 1 – Inquadramento degli interventi su CTR in scala 1:1.000

Tavola 2 - Intervento A: Planimetria e sezioni di stato attuale

Tavola 3 - Intervento A: Planimetria e sezioni - stato di progetto

Tavola 4 - Intervento B: Planimetria e sezioni di stato attuale

Tavola 5 – Intervento B: Planimetria e sezioni di stato di progetto

Tavola 6 - Particolari realizzativi

PRESO ATTO della validazione del progetto esecutivo a cura del precedente RUP, Arch. Nicola Risaliti, che ha validato il progetto in data 27/11/2019, Prot. n. 18.626.

DATO ATTO CHE:

a) il Gruppo di lavoro previsto dall'art. 4 del citato Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche è composto da:

Geom. Alessandro Botti in qualità di R.U.P.;

Geom. Veronica Nencioni in qualità di aiuto R.U.P. e redazione atti amministrativi tecnici;

Ilaria Lenzini redazione atti amministrativi semplici;

Geom. Debora Sichi in qualità di aiuto R.U.P. e redazione atti amministrativi tecnici;

b) i lavori di cui alla presente Determinazione rientrano nella fattispecie di cui all'art. 31, lett. C, L. 457/78 e pertanto l'Iva da applicarsi è del 22%;

c) le spese correnti eventualmente derivanti dall'opera in oggetto sono state previste nel Bilancio di previsione triennale;

d) l'impegno di spesa di € 821.120,00 può essere prenotato sul Capitolo 3.707;

e) la spesa suddetta sarà finanziata dalla Regione Toscana;

RILEVATO che è necessario procedere ad assumere apposito sub-impegno di € 6.400,00 nell'ambito dell'importo complessivo della spesa relativa alla realizzazione dell'opera per il finanziamento degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO della necessità di procedere all'indizione di una gara di appalto, come previsto dall'art. 5

comma 4, lett. C, della Legge 120 del 11/09/2020, del corrispondente impegno di spesa per la realizzazione dell'investimento nonché delle scritture contabili;

VISTI:

1) la deliberazione n. 1.197 del 18 dicembre 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che prevede il contributo di € 375,00 per importi a base di gara maggiori o uguali a € 500.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 e per la quale verrà preso successivo impegno di spesa;

2) il D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

3) in particolare, l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ovvero l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti, ed il possesso dei requisiti di carattere generale;

4) la legge n. 120 del 11.09.2020 – conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (decreto semplificazioni);

5) in particolare, l'art. 1, della L. n. 120/2020, come successivamente modificato ex art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che, sino al 30/06/2023, introduce procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia, e, in particolare, richiamati:

- il comma 1, che stabilisce che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene, nei casi quale quello di cui trattasi di cui al comma 2, lettera b), entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

- il comma 2 lettera b), che stabilisce che per i contratti sotto soglia di importo pari o superiore di € 150.000,00 e inferiore a un milione di euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori con procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- il comma 3, che stabilisce che per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

6) il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

7) il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti approvato con deliberazione de Commissario Prefettizio n. 27 del 03/06/2017;

8) il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; in particolare:

- l'art.107, 3° comma, che attribuisce ai Responsabili la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;

- l'art. 192, 1° comma, ai sensi del quale le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia, sono oggetto di apposita determinazione a contrattare che precede il contratto stesso, di esclusiva competenza del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto del contratto stesso, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

9) la L.R. n. 38/2007 così come modificata dalla L.R. 13/2008 e ss.mm.ii.

10) il D.Lgs. 118/2011;

11) la Deliberazione della G.C. n. 76 del 18/05/2018 con la quale è stato approvato il "Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche del Comune di Abetone Cutigliano".

12) in attuazione delle previsioni indicate dall'art. 8 della L. n. 190/2012, la delibera di Giunta Comunale n. 41 DEL 31-03-2021, esecutiva, avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023 – APPROVAZIONE", per adempiere alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 8, della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

13) il vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Abetone Cutigliano approvato con delibera commissariale n. 4 del 10/01/2017

14) in generale, le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il codice di comportamento, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell'ente presenti in amministrazione trasparente.

ATTESTATO in relazione agli obiettivi di incentivazione degli investimenti e di argine alle ricadute economiche negative seguite all'emergenza COVID, il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 241/1990 e dei termini massimi di conclusione del procedimento individuabili in 4 mesi dall'indizione della gara, come previsto dalla L. n. 120/2020;

RITENUTO pertanto, in esecuzione alle suddette norme che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati nelle premesse sopra riportate;

b) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021, in base al quale per i lavori di importo pari o superiore di € 150.000,00 e inferiore a un milione di euro devono essere consultati almeno cinque operatori economici;

c) il numero di operatori da consultare sia almeno 5 (cinque) al fine di favorire una maggiore partecipazione e ridurre la probabilità di insuccesso della procedura per difetto di offerte valide;

d) l'individuazione degli operatori da invitare alla gara sarà effettuata della S.U.A. della Provincia di Pistoia;

e) nel rispetto del principio della rotazione degli affidamenti;

f) l'aggiudicazione dei lavori avvenga con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, precisando che il suddetto ribasso sarà applicato uniformemente dalla Stazione Appaltante sull'elenco prezzi unitari;

g) la forma del contratto sarà quella della scrittura privata autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 32 e ss.mm.ii e dell'art.28 comma 6 lett. a) del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti;

STABILITO CHE:

h) la gara verrà esperita da parte S.U.A. della Provincia di Pistoia;

i) la categoria prevalente dei lavori di cui trattasi è OS21 – Opere strutturali speciali

j) la durata dell'intervento sarà pari a 365 giorni, come da cronoprogramma;

k) il valore stimato del contratto dell'appalto, posto a base di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 20.000,00 è di € 640.000,00 IVA esclusa, come risulta dal quadro economico sopra evidenziato;

l) siano individuate, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le seguenti clausole essenziali del

contratto:

1. le clausole individuate nella presente Determina – in caso di contrasto - sono da considerarsi prevalenti, anche ad integrazione o in deroga rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale o nello Schema di contratto allegati al presente provvedimento;

2. l'operatore affidatario si impegnerà avviare i lavori in ogni caso entro 10 giorni dalla stipula del contratto o, alla consegna anticipata dei lavori per motivi di urgenza che dovrà avvenire entro e non oltre la data del 10/07/2022;

3. la percentuale massima subappaltabile dei lavori corrisponde al 50% dell'importo di contratto, in conformità alle previsioni dell'art. 49 comma 1 lett. a) della legge n. 108/2021, il quale prevede che fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento.

4. l'operatore si impegnerà a:

4.1 specificare in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare rispetto al computo metrico estimativo con indicazione delle relative percentuali, prendendo atto che l'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, modificato dalla l. n. 108/2021, attualmente prevede la nullità del contratto nell'ipotesi di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni;

4.2 presentare la documentazione inerente il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, unitamente alla documentazione inerente l'idoneità tecnica dell'aggiudicatario provvisorio, al fine di anticipare e verificare in modo tempestivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico in capo al subappaltatore ed avviare il servizio con l'eventuale subappalto, in concomitanza con la consegna dei lavori, e comunque entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante;

m) allo Schema di contratto, in fase di stipula, saranno apportati tutti i più opportuni adeguamenti, modifiche e integrazioni ritenuti necessari, utili a recepire le clausole essenziali di cui alla lett. m) di cui sopra, che saranno riportate nei moduli di gara e le eventuali cause di risoluzione e recesso dipendenti dal recepimento dell'art.80 comma 4 del codice appalti per la parte modificata dalla legge n. 120/2020, nonché ulteriori modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale;

n) la Stazione appaltante, in relazione all'art. 80, comma 4, del codice secondo periodo, modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b) della l. n. 120/2020, si riserva di valutare, in relazione all'appalto indicato in oggetto, eventuali esclusioni, revoche, risoluzioni o recesso, previo contraddittorio con la ditta, nell'ipotesi che emergano pendenze non definitivamente accertate gravi, e che il RUP le abbia valutate motivatamente tali da compromettere l'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione dell'appalto;

o) nei casi di comprovata urgenza, la stazione appaltante si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata dell'appalto prima della stipula del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32 commi 8-9-10 e 13 del codice dei contratti e, fino al 30/06/2023, dall'art. 8, comma 1, della L. n. 120/2020 (termine prorogato ex art. 51 D.L. 77/2021) stabilito che la consegna dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre la data del 20.12.2021;

p) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016;

q) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

r) ai fini della preparazione delle offerte non è necessario il sopralluogo obbligatorio, in quanto nell'eventualità, le Ditte partecipanti potranno prendere visione esterna dello stato dei luoghi;

s) risulta opportuno prevedere, in attuazione dell'art. 1, comma 4 della L. n. 120/2020, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per poter avere il diritto di escutere la cauzione provvisoria nei casi previsti dalla legge, dato l'elevato importo dei lavori posti a base di gara ed a garanzia del

puntuale rispetto di quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta, trattandosi anche di progetto finanziato da Regione Toscana;

t) ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si applicherà il termine dilatorio di cd. "stand still" di 35 giorni per l'affidamento del contratto relativo all'appalto in oggetto

u) venga posto sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "Opera finanziata da Regione Toscana";

v) a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, con successivo provvedimento saranno quantificati gli oneri COVID tenuto conto anche della Delibera GRT N. 645 del 25-05-2020 per le necessità di adeguamento dei cantieri pubblici e quindi degli elaborati e costi di progetto a causa dell'implementazione delle misure anti covid - 19 fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

DATO ATTO che lo svolgimento delle verifiche per conto della stazione appaltante, sul possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in fase di gara dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario, utilizzando all'uopo la piattaforma AVCPass o altro mezzo necessario, sarà svolta da un funzionario dell'Ufficio Contratti.

RITENUTO:

- di riservarsi di ridurre la quota prevista per l'incentivo per le funzioni tecniche, all'atto di liquidazione del medesimo, in caso di affidamenti di prestazioni professionali esterne, oltre quella già prevista e decurtata dal calcolo dell'incentivo;

- di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina del Direttore dei Lavori;

- di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

PRESO ATTO quindi della necessità URGENTE di:

approvare il progetto esecutivo "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DI CUTIGLIANO" per un importo complessivo di € 867.480,00 il tutto come sopra riportato, al fine dell'indizione della gara per l'affidamento dei lavori;

dare inizio alle relative procedure di gara così come previsto dall'art. 59 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., immediatamente dopo l'approvazione del presente atto;

DATO ATTO che il CIG è il seguente: Z3A2057037;

ATTESTATO:

- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;

- la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

DETERMINA

per tutto quanto riportato in premessa,

1. DI CONFERMARE la propria Delibera di G.C. n. 27 del 10/03/2018 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo complessivo dell'intervento in oggetto, redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016,

corredato dei documenti di cui all'art. 33 del D.P.R. 207/2010, valutati pertinenti dal R.U.P., a seguito di verifica del progetto stesso.

2. DI CONFERMARE il progetto "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DI CUTIGLIANO" - per un importo complessivo di € 867.480,00 come da quadro economico allegato e costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati di testo

Elaborato 0 – Elenco degli elaborati

Elaborato 1 – Relazione generale

Elaborato 2 – Relazione geologica tecnica

Elaborato 3 – Elenco ed analisi prezzi

Elaborato 4 – Computo metrico

Elaborato 5 – Quadro economico

Elaborato 6 – Capitolato speciale d'appalto

Elaborato 7 – Cronoprogramma

Elaborato 8 – Inquadramento catastale

Elaborato 9 – Documentazione fotografica

Elaborato 10 – Relazione sui materiali

Elaborato 11 – Quadro di incidenza della manodopera

Elaborato 12 – Piano di manutenzione

Elaborato 13 – Schema di contratto

Elaborato 14 – Relazione di calcolo strutturale

Elaborato 15 – Piano di sicurezza e coordinamento

Elaborato 16 – Relazione paesaggistica

Elaborato 17 - Piano manutenzione strutture

Elaborati grafici

Tavola 1 – Inquadramento degli interventi su CTR in scala 1:1.000

Tavola 2 - Intervento A: Planimetria e sezioni di stato attuale

Tavola 3 - Intervento A: Planimetria e sezioni - stato di progetto

Tavola 4 - Intervento B: Planimetria e sezioni di stato attuale

Tavola 5 – Intervento B: Planimetria e sezioni di stato di progetto

Tavola 6 - Particolari realizzativi

3. DI DARE ATTO della verifica e la validazione del progetto sono state eseguite dal RUP Arch. Nicola Risaliti;

4. DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori di cui trattasi, per l'importo a base di gara pari a € 640.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante esperimento da parte della S.U.A.



della Provincia di Pistoia, nella categoria prevalente OS21 secondo l'importo previsto nel Capitolato speciale di appalto;

5. DI APPROVARE le clausole essenziali riportate alle lettere dalla a) alla v) delle premesse;
6. DI RICORRERE al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari opere di restauro e impianti degli elaborati costituenti il progetto.
7. DI ACCERTARE l'entrata di € 821.120,00 dalla Regione Toscana con imputazione sul Capitolo 470;
8. DI PRENOTARE L'IMPEGNO della spesa di € 821.120,00 con imputazione al Capitolo 3707 per l'annualità 2021;
9. DI SUB-IMPEGNARE, nell'ambito dell'importo complessivo della spesa relativa alla realizzazione dell'opera, la spesa di € 6.400,00 per il finanziamento degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finanziando la spesa medesima mediante il finanziamento della Regione Toscana;
10. DI DARE ATTO CHE:
  - il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 è Geom. Alessandro Botti;
  - Il Direttore lavori verrà nominato con un provvedimento successivo;
  - il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verrà nominato con un provvedimento successivo;
  - il bene immobile oggetto dell'intervento di cui infra è di proprietà del Comune di Abetone Cutigliano;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013, nonché sul profilo committente in attuazione dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016;

Il Responsabile del Servizio  
**BOTTI ALESSANDRO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.