



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E AMBIENTE

Determinazione

Registro Generale

N. 329 del 24/07/2023

Registro del Settore

N. 157 del 24/07/2023

Oggetto: CUP G41B22001200001 - PNRR M4C1 I 3.3 Realizzazione scuola primaria da edificare in aderenza alla scuola L. da Vinci - determinazione a contrattare, impegno di spesa ed accertamento di entrata

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2022, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 26.01.2023 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

VISTI e RICHIAMATI:

- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il Regolamento Stralcio per "Ordinamento degli uffici e dei servizi", e con la quale si è provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell'Ente e all'individuazione delle materie assegnate in gestione ad ogni Settore;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 27.06.2022, con cui al sottoscritto Alessandro Rizzello è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTI e RICHIAMATI:

- D. Lgs 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e successive modificazione ed integrazioni;
- Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge di stabilità per l'anno 2023, n. 197 del 29.12.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29.12.2022, supplemento ordinario 43;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on-line (deliberazione G.C. n. 147 del 29/12/2010);

VISTA la Determinazione n. R.G. 448 del 12.10.2020 avente ad oggetto "Assegnazione procedimenti ai sensi art. 5 Legge 241/1990 e distribuzione dei compiti assegnati al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente";

PRESO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è l'Ing. Alessandro Rizzello;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 e 5 della L. 241/90;

VISTO:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTI il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2022, n. 320, e il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 28 febbraio 2023, n. 15, in base ai quali l'intervento di "Realizzazione scuola primaria da edificare in aderenza alla scuola L. da Vinci" nel Comune di Pieve a Nievole risulta finanziato nell'ambito del PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, per complessivi € 5.020.000,00;

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 - 2025, terza variazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.05.2023 e preso atto che nel programma è prevista nell'elenco annuale la realizzazione dell'intervento scuola primaria da edificare in aderenza alla scuola L. da Vinci per un importo complessivo di € 5.020.000,00; con codice CUI L00127640472201900009;

DATO ATTO che:

- trattandosi di appalto di lavori di importo a base d'asta compreso tra 1 milione di Euro e la soglia comunitaria per lavori di cui all'art. 14 del Codice, questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, procede mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- ai sensi dell'art. 50, comma 4, il presente appalto può essere aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al lavoro di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023; nonché del fatto che una suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, e l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell'appalto e il rispetto della stringente tempistica dettata dal PNRR;

VISTI:

- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile Unico del Progetto in data 18.07.2023, effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;
- il progetto esecutivo aggiornato dei lavori in appalto, predisposto ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.7 al suddetto decreto, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19.07.2023;

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento è il seguente, per un totale di € 5.020.000,00:

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI A CORPO (inclusi oneri sicurezza indiretti)	
1 - OPERE EDILI	€ 1.927.464,11
2 - STRUTTURE	€ 883.936,51
3 - IMPIANTI	
3. 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€ 559.417,35
3. 2 - IMPIANTI MECCANICI	€ 662.606,35
3. 3 - IMPIANTI PREVENZIONE INCENDI	€ 16.132,00
4 - MODIFICHE SU EDIFICIO ESISTENTE	€ 29.033,51
A) Importo complessivo lavori a corpo, oneri piani sicurezza esclusi	€ 4.078.589,83
B) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	
B1 - Costi della sicurezza	€ 142.600,67
B2 - Costi della Manodopera	€ 1.081.386,79
B) Complessivo importo non soggetti a ribasso	€ 1.223.987,46
C) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A-B2)	€ 2.997.203,04
SOMMANO (B+C)	€ 4.221.190,50
D) SOMME A DISPOSIZIONE	



C01)	Imprevisti e arrotondamento compreso IVA	€	22.601,68
C02)	Spese per gara di appalto Stazione Unica Appaltante	€	17.567,89
C03)	Allacciamenti elettrici	€	9.000,00
C04)	Spese tecniche di Direzione lavori e sicurezza	€	178.000,00
C05)	Spese collaudi oneri compresi	€	60.917,37
C06)	Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€	30.757,11
C07)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche	€	10.000,00
C08)	IVA ed eventuali altre imposte:		
	a) IVA 10% lavori su voci A)+B)	€	422.119,05
	b) CASSA PREVIDENZIALE 4% su voce C04)	€	7.120,00
	c) IVA 22% su voce C04+C8b)	€	40.726,40
SOMMANO C)		€	798.809,50
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€	5.020.000,00

VISTO l'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 e considerato che la stazione appaltante Comune di Pieve a Nievole non è qualificata per l'affidamento di contratti di importo superiore alle soglie di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovendosi pertanto ricorrere ad una Stazione Appaltante qualificata;

PRESO ATTO che la Provincia di Pistoia con deliberazione n. 3 del 16.01.2015 ha istituito, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione Unica Appaltante (SUA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla stessa riconosciuta col Codice AUSA 0000156907, con funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3 comma 34 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'allegato II.4 al D.lgs. 36/2023, in sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni;

VISTA la Convenzione per l'esercizio della Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra il Comune di Pieve a Nievole e la Provincia di Pistoia in data 13.01.2021, Rep. Interno Provincia n. 12;

VISTO l'art. 6 della suddetta convenzione il quale prevede che *"l'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto a versare alla Provincia, durante la fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara i seguenti importi:*

per le procedure di affidamento di lavori

[...]

→ per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 1.000.000,00 e minori o uguali di € 5.350.000,00 in ragione di € 6.000,00 sommati allo 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00;

[...]

per quanto riguarda i costi diretti:

• Ciascun Ente aderente rimborsa alla Provincia di Pistoia i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dello stesso l'importo dovuto per il pagamento della "tassa sulle gare" all'ANAC calcolata sulla base dell'importo del CIG acquisito dalla SUA. L'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto pertanto a versare alla SUA Provincia di Pistoia, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara, il contributo per l'ANAC per l'acquisizione del CIG calcolato sull'importo dell'appalto

CONSIDERATO che l'importo a base di gara ammonta ad € 4.221.190,50 al netto di IVA e che quindi la somma a titolo di rimborso spese è quantificata in € 15.663,57;

RITENUTO inoltre di impegnare la somma di € 660,00 per il versamento, da parte della stazione appaltante, della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005 secondo quanto stabilito dalla deliberazione della delibera dell'ANAC n. 621 del 20.12.2022 per le gare pubblicate dopo il 1.04.2023;

RITENUTO necessario provvedere all'assunzione dei necessari impegni di spesa;

DATO ATTO:

- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è G41B22001200001;
- che il CIG sarà acquisito tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini

sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici direttamente dalla SUA e ne sarà successivamente eseguita l'operazione di "presa in carico";

- che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria di cui all'art. 106;
- che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 si richiederà la cauzione definitiva di cui all'art. 117;
- la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante sottoscrizione di scrittura privata;

VISTI E RICHIAMATI:

-l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i. il quale prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

A tal fine viene indicato che:

- a. il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto è la realizzazione della nuova scuola primaria in Via L. da Vinci;
- b. l'oggetto del contratto risulta il seguente: lavori di realizzazione scuola primaria da edificare in aderenza alla scuola L. da Vinci - PNRR M4C1 I 3.3;
- c. le clausole ritenute essenziali sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo aggiornato approvato con Deliberazione G.C. n. 59 del 19.07.2023;
- d. L'importo presunto del contratto è pari ad € 4.221.190,50, di cui € 142.600,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.081.386,79 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, il tutto oltre I.V.A. di legge;
- e. Le categorie e classifiche di qualificazione per la definizione dei requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla gara sono le seguenti:

Categoria	Importo	Classifica	%		declaratoria
OG01	2.963.735,30	IV-bis	70,21%	Prevalente – subappaltabile < 50% <i>(ai sensi del comma 1 secondo capoverso dell'art. 119 del Codice)</i>	Edifici civili e industriali
OS28	672.106,35	III	15,92%	Scorporabile – subappaltabile 100%	Impianti termici e di condizionamento
OS30	585.348,85	II	13,87%	Scorporabile – subappaltabile 100%	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Totale	4.221.190,50	V	100%		

- f. le modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagine di mercato; qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero superiore a 10, l'invito per la procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità previste nel presente avviso ovvero tenuto conto della Circolare emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente come oggetto "Il Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1°luglio 2023 - chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative", la quale dispone che in detti procedimenti di PNRR, si applica l'art. 225 co.8 del D.Lgs 36/2023, che a sua volta stabilisce che oltre il 1 luglio 2023, continuano ad essere vigenti ed operative le disposizioni di cui al DL 77/2021 convertito nella L.108/2021 .

Sulla base di quanto sopra citato, si procederà ad individuare le n. 10 (dieci) ditte da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, così come integrato dall'art. 48 del D.L 77/2021, il quale dispone l'efficacia e l'attuabilità dell'art. 63 co.6 del D.Lgs 50/2016, ovvero il criterio di individuazione attraverso il sorteggio successivo pubblico tendente alla ulteriore trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici.

- g. l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso;
- h. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica;
- i. Per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010, sarà operata la "presa in carico" del CIG assunto dalla SUA;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la costituzione degli impegni di spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 10.10.2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - atto organizzativo" e preso atto delle misure organizzative in essa previste;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

DICHIARATO, ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 del Comune di Pieve a Nievole, approvato con deliberazione G.C. n. 77 del 30.06.2022, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 del D.Lgs. 36/2023, di non essere in posizione di conflitto di interesse con l'Impresa affidataria del presente contratto e, ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con l'Impresa affidataria contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente atto, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori di realizzazione scuola primaria da edificare in aderenza alla scuola L. da Vinci - PNRR M4C1 I 3.3;
- 3) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione scuola primaria da edificare in aderenza alla scuola L. da Vinci - PNRR M4C1 I 3.3, costituito dai 170 elaborati seguenti, già allegati alle Deliberazioni G.C. n. 146 del 28.12.2021 e G.C. n. 59 del 19.07.2023 a cui si rimanda:

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO				Rev.	Data
N.	A - ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI				
1	ALL.0202	A.00	Elenco elaborati	1	luglio-23
2	ALL.0202	A.01	Relazione generale e QTE	1	luglio-23
3	ALL.0202	A.02	Relazione e requisiti sull'acustica	1	luglio-23
4	ALL.0202	A.03	Relazione sulla gestione delle materie	0	marzo-21
5	ALL.0202	A.04	Analisi dei prezzi opere edili/strutturali	1	luglio-23
6	ALL.0202	A.05	Elenco dei prezzi unitari opere edili/strutturali	1	luglio-23
7	ALL.0202	A.06	Computo metrico estimativo	1	luglio-23
8	ALL.0202	A.07	Capitolato speciale d'appalto - Parte Prima	1	luglio-23
9	ALL.0202	A.08	Capitolato prestazionale opere edili	0	marzo-21
10	ALL.0202	A.09	Schema di contratto	1	luglio-23
11	ALL.0202	A.10	Calcolo dell'incidenza della manodopera	1	luglio-23
12	ALL.0202	A.11	Piano di manutenzione dell'opera "opere edili/strutturali"	0	marzo-21
13	ALL.0202	A.12	Piano di sicurezza	1	luglio-23
14	ALL.0202	A.13	Fascicolo tecnico	0	marzo-21
15	ALL.0202	A.14	Planimetria di cantiere	0	marzo-21
16	ALL.0202	A.15	Costi della sicurezza	1	luglio-23
17	ALL.0202	A.16	Cronoprogramma delle lavorazioni	1	luglio-23
18	ALL.0202	A.17	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)	1	luglio-23
19	ALL.0202	A.18	Relazione sui Criteri DNSH	0	luglio-23
	B - INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO ATTUALE				
20	TAV.0202	B.01	Inquadramento geografico generale e Dati urbanistici	0	marzo-21
21	TAV.0202	B.02	Piano quotato con stato attuale	0	marzo-21
22	TAV.0202	B.03	Calcolo superfici con verifiche D.M. 18/12/1975	0	marzo-21
23	TAV.0202	B.04	Trasparenza idraulica	0	marzo-21

24	TAV.0202	B.05	Calcolo Norma n. 13/1999	0	marzo-21
C - PROGETTO ARCHITETTONICO					
25	TAV.0202	C.01	Planimetria generale di progetto	0	marzo-21
26	TAV.0202	C.02	Planimetria, profili e calcolo movimenti di terra	0	marzo-21
27	TAV.0202	C.03	Pianta piano terra con ingombri	0	marzo-21
28	TAV.0202	C.04	Pianta piano primo con ingombri	0	marzo-21
29	TAV.0202	C.05	Pianta piano terra quotata con superfici	0	marzo-21
30	TAV.0202	C.06	Pianta piano primo quotata con superfici	0	marzo-21
31	TAV.0202	C.07	Pianta copertura quotata con superfici	0	marzo-21
32	TAV.0202	C.08	Pianta piano terra con indicati infissi e RAI	0	marzo-21
33	TAV.0202	C.09	Pianta piano primo con indicati infissi e RAI	0	marzo-21
34	TAV.0202	C.10	Pianta piano terra con indicate le finiture	0	marzo-21
35	TAV.0202	C.11	Pianta piano primo con indicate le finiture	0	marzo-21
36	TAV.0202	C.12	Sezioni	0	marzo-21
37	TAV.0202	C.13	Prospetti	0	marzo-21
38	TAV.0202	C.14	Viste prospettiche	0	marzo-21
D - PARTICOLARI COSTRUTTIVI					
39	TAV.0202	D.01	Abaco e particolari delle pareti piano terra	1	luglio-23
40	TAV.0202	D.02	Abaco e particolari delle pareti piano primo	1	luglio-23
41	TAV.0202	D.03	Sezione particolare A-A' - "Corpo 1"	1	luglio-23
42	TAV.0202	D.04	Sezione particolare B-B' - "Corpo 1"	1	luglio-23
43	TAV.0202	D.05	Sezione particolare C-C' - "Corpo 2"	1	luglio-23
44	TAV.0202	D.06	Sezione particolare D-D' - "Corpo 3"	1	luglio-23
45	TAV.0202	D.07	Sezione particolare E-E' - "Corpo 4"	0	marzo-21
46	TAV.0202	D.08	Particolari tramezzi e contropareti	1	luglio-23
47	TAV.0202	D.09	Pianta e particolari giunti, coprigiunti e scossaline	0	marzo-21
48	TAV.0202	D.10	Abaco e particolare infissi esterni	0	marzo-21
49	TAV.0202	D.11	Particolare finestre di falda	0	marzo-21
50	TAV.0202	D.12	Abaco e particolari porte interne	0	marzo-21
51	TAV.0202	D.13	Particolari porte tagliafuoco	0	marzo-21
52	TAV.0202	D.14	Piante e particolari controsoffitti	0	marzo-21
53	TAV.0202	D.15	Particolari pareti manovrabili	1	marzo-21
54	TAV.0202	D.16	Abaco, dimensionamento e distinta servizi igienici	0	marzo-21
55	TAV.0202	D.17	Abaco e particolari Box WC	0	marzo-21
56	TAV.0202	D.18	Particolari parapetti interni	0	marzo-21
57	TAV.0202	D.19	Particolare impianto ascensore	0	marzo-21
58	TAV.0202	D.20	Dettagli costruttivi tamponamenti in cls aerato	0	marzo-21
59	TAV.0202	D.21	Dettagli costruttivi Solai tipo "Predalle"	0	marzo-21
60	TAV.0202	D.22	Pianta sostegno telescopici e dettagli costruttivi copertura a falde - Corpo "2"	0	marzo-21
61	TAV.0202	D.23	Copertura con schema di smaltimento acque meteoriche	0	marzo-21
62	TAV.0202	D.24	Pianta dei sistema anticaduta fisso	0	marzo-21
63	TAV.0202	D.25	Pianta e dettagli vuoto sanitario	0	marzo-21
E - BARRIERE ARCHITETTONICHE					
64	ALL.0202	E.01	Relazione - Normativa	0	marzo-21
65	TAV.0202	E.02	Planimetria e della mobilità diversamente abili	0	marzo-21
66	TAV.0202	E.03	Pianta piano terra della mobilità diversamente abili	0	marzo-21
67	TAV.0202	E.04	Pianta piano primo della mobilità diversamente abili	0	marzo-21
F - RETI DI SERVIZIO					
68	TAV.0202	F.01	Planimetria rete acque piovane	0	marzo-21
G - GEOLOGIA E GEOTECNICA					
69	ALL.0202	G.01	Relazione Geologica	0	marzo-21
70	ALL.0202	G.02	Relazione geotecnica e fascicolo	0	marzo-21



H - STRUTTURE					
71	ALL.0202	H.01	Relazione Generale di calcolo e dei materiali	0	marzo-21
72	ALL.0202	H.02	Relazione di valutazione della resistenza al fuoco delle strutture lignee di copertura a vista	0	marzo-21
73	ALL.0202	H.03	Fascicoli di calcolo corpo"1"	0	marzo-21
74	ALL.0202	H.04	Fascicoli di calcolo corpo"2"	0	marzo-21
75	ALL.0202	H.05	Fascicoli di calcolo corpo"3"	0	marzo-21
76	ALL.0202	H.06	Fascicoli di calcolo corpo"4"	0	marzo-21
77	ALL.0202	H.07	Fascicoli di calcolo dei collegamenti strutture lignee	0	marzo-21
78	TAV.0202	H.08	Pianta fondazioni d'insieme	0	marzo-21
ESECUTIVI CORPO "1"					
79	TAV.0202	H.09	Piante impalcati - Corpo 1	0	marzo-21
80	TAV.0202	H.10	Esecutivi Piastre di fondazione - Corpo 1	0	marzo-21
81	TAV.0202	H.11	Esecutivi pareti di fondazione - Corpo 1	0	marzo-21
82	TAV.0202	H.12	Esecutivi pareti ascensore e scala - Corpo 1	0	marzo-21
83	TAV.0202	H.13	Esecutivi Pilastrate n. 1-25 - Corpo 1	0	marzo-21
84	TAV.0202	H.14	Esecutivi Pilastrate n. 26-39 - Corpo 1	0	marzo-21
85	TAV.0202	H.15	Esecutivi Travate Piano Terra - Corpo 1	0	marzo-21
86	TAV.0202	H.16	Esecutivi Travate Piano Primo - Corpo 1	0	marzo-21
87	TAV.0202	H.17	Dettagli copertura in legno lamellare - Corpo 1	0	marzo-21
ESECUTIVI CORPO "2"					
88	TAV.0202	H.18	Piante impalcati - Corpo 2	0	marzo-21
89	TAV.0202	H.19	Esecutivi Piastre di fondazione - Corpo 2	0	marzo-21
90	TAV.0202	H.20	Esecutivi pareti di fondazione - Corpo 2	0	marzo-21
91	TAV.0202	H.21	Esecutivi Pilastrate n. 1-15 - Corpo 2	0	marzo-21
92	TAV.0202	H.22	Esecutivi Pilastrate n. 16-30 - Corpo 2	0	marzo-21
93	TAV.0202	H.23	Esecutivi Pilastrate n. 31-36 - Corpo 2	0	marzo-21
94	TAV.0202	H.24	Esecutivi Travate Piano Terra - Corpo 2	0	marzo-21
95	TAV.0202	H.25	Esecutivi Travate Piano Primo - Corpo 2	0	marzo-21
96	TAV.0202	H.26	Esecutivi Solai e scala - Corpo 2	0	marzo-21
ESECUTIVI CORPO "3"					
97	TAV.0202	H.27	Piante impalcati - Corpo 3	0	marzo-21
98	TAV.0202	H.28	Esecutivi Piastre di fondazione - Corpo 3	0	marzo-21
99	TAV.0202	H.29	Esecutivi pareti di fondazione - Corpo 3	0	marzo-21
100	TAV.0202	H.30	Esecutivi Pilastrate - Corpo 3	0	marzo-21
101	TAV.0202	H.31	Esecutivi Travate - Corpo 3	0	marzo-21
102	TAV.0202	H.32	Dettagli copertura in legno lamellare - Corpo 3	0	marzo-21
ESECUTIVI CORPO "4"					
103	TAV.0202	H.33	Pianta impalcati - Corpo 4	0	marzo-21
104	TAV.0202	H.34	Esecutivi piastra di fondazione e Pareti - Corpo 4	0	marzo-21
105	TAV.0202	H.35	Esecutivi Pilastrate, Travate, Solette e Solai - Corpo 4	0	marzo-21
J - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI					
106	ALL.0202	J.01	Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali	0	marzo-21
107	ALL.0202	J.02	Capitolato speciale d'appalto Impianti elettrici	0	marzo-21
108	ALL.0202	J.03	Relazione di calcolo impianti elettrici	0	marzo-21
109	ALL.0202	J.04	Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali	1	luglio-23
110	ALL.0202	J.05	Computo metrico impianti elettrici e speciali	1	luglio-23
111	ALL.0202	J.06	Elenco prezzi impianti elettrici e speciali	1	luglio-23
112	TAV.0202	J.07	Analisi Prezzi impianti elettrici e speciali	1	luglio-23
113	TAV.0202	J.08	Piano di manutenzione impianti elettrici e speciali	0	marzo-21
114	TAV.0202	J.09	Schema a blocchi - rivelazione incendi - diffusione sonora EVAC - impianti speciali trasmissione dati	0	marzo-21
115	TAV.0202	J.10	Pianta piano terra illuminazione ordinaria e di emergenza	0	marzo-21
116	TAV.0202	J.11	Pianta piano primo illuminazione ordinaria e di emergenza	0	marzo-21

117	TAV.0202	J.12	Pianta piano terra impianti di distribuzione principale, forza motrice, rete dati/fonia	0	marzo-21
118	TAV.0202	J.13	Pianta piano primo impianti di distribuzione principale, forza motrice, rete dati/fonia	0	marzo-21
119	TAV.0202	J.14	Pianta piano terra impianti di rivelazione incendi, diffusione sonora, EVAC e TVCC	0	marzo-21
120	TAV.0202	J.15	Pianta piano primo impianti di rivelazione incendi, diffusione sonora, EVAC e TVCC	0	marzo-21
121	TAV.0202	J.16a	Pianta piano terra sistema di supervisione parte A	0	marzo-21
122	TAV.0202	J.16b	Pianta piano terra sistema di supervisione parte B	0	marzo-21
123	TAV.0202	J.17	Pianta piano primo sistema di supervisione	0	marzo-21
124	TAV.0202	J.18	Pianta copertura impianto fotovoltaico e schema impianto fotovoltaico	0	marzo-21
125	TAV.0202	J.19	Schema a blocchi Quadri Elettrici	0	marzo-21
126	TAV.0202	J.20	Schemi unifilari Quadri Elettrici	0	marzo-21
K - IMPIANTO MECCANICO					
127	ALL.0202	K.01	Relazione tecnica Impianti meccanici	1	luglio-23
128	ALL.0202	K.02	Capitolato tecnico Impianti meccanici	0	marzo-21
129	ALL.0202	K.03	Relazione di calcolo Impianti meccanici	0	marzo-21
130	ALL.0202	K.04	Elenco prezzi unitari Impianti meccanici	1	luglio-23
131	ALL.0202	K.05	Analisi prezzi unitari Impianti meccanici	1	luglio-23
132	ALL.0202	K.06a	Computo metrico Impianti meccanici	1	luglio-23
133	ALL.0202	K.06b	Computo metrico estimativo Impianti meccanici	1	luglio-23
134	ALL.0202	K.07	Piano di manutenzione impianti meccanici	0	marzo-21
135	ALL.0202	K.08	Relazione Legge 10/91	1	luglio-23
136	TAV.0202	K.09	Centrale termofrigorifera e produzione ACS Schema funzionale	0	marzo-21
137	TAV.0202	K.10	Centrale idrica e di irrigazione. Schemi funzionali	0	marzo-21
138	TAV.0202	K.11	Centrale antincendio Schema funzionale	0	marzo-21
139	TAV.0202	K.12	Schemi di composizione e regolazione UTA	0	marzo-21
140	TAV.0202	K.13	Planimetria generale Reti esterne	0	marzo-21
141	TAV.0202	K.14	Sistema di supervisione - Architettura generale	0	marzo-21
142	TAV.0202	K.15	Sistema di supervisione - Pianta piano terra - Parte A	0	marzo-21
143	TAV.0202	K.16	Sistema di supervisione - Pianta piano terra - Parte B	0	marzo-21
144	TAV.0202	K.17	Sistema di supervisione - Pianta piano primo	0	marzo-21
145	TAV.0202	K.18	Impianto di condizionamento. Distribuzione canalizzazioni. Pianta piano terra - Parte A	0	marzo-21
146	TAV.0202	K.19	Impianto di condizionamento. Distribuzione canalizzazioni. Pianta piano terra - Parte B	0	marzo-21
147	TAV.0202	K.20	Impianto di condizionamento. Distribuzione canalizzazioni. Pianta piano primo	0	marzo-21
148	TAV.0202	K.21	Impianto di condizionamento. Distribuzione tubazioni. Pianta piano terra - Parte A	0	marzo-21
149	TAV.0202	K.22	Impianto di condizionamento. Distribuzione tubazioni. Pianta piano terra - Parte B	0	marzo-21
150	TAV.0202	K.23	Impianto di condizionamento. Distribuzione tubazioni. Pianta piano primo	0	marzo-21
151	TAV.0202	K.24	Impianto di condizionamento. Distribuzione tubazioni a pavimento. Pianta piano terra - Parte A	0	marzo-21
152	TAV.0202	K.25	Impianto di condizionamento. Distribuzione tubazioni a pavimento. Pianta piano terra - Parte B	0	marzo-21
153	TAV.0202	K.26	Impianto di condizionamento. Distribuzione tubazioni a pavimento. Pianta piano primo	0	marzo-21
154	TAV.0202	K.27	Impianto antincendio Pianta piano terra - Parte A	0	marzo-21
155	TAV.0202	K.28	Impianto antincendio Pianta piano terra - Parte B	0	marzo-21
156	TAV.0202	K.29	Impianto antincendio Pianta piano terra - Parte C	0	marzo-21
157	TAV.0202	K.30	Impianto antincendio Pianta piano primo - Parte A1	0	marzo-21
158	TAV.0202	K.31	Impianto antincendio Pianta piano primo - Parte B1	0	marzo-21
159	TAV.0202	K.32	Impianto idrico-sanitario Pianta piano terra - Parte A	0	marzo-21
160	TAV.0202	K.33	Impianto idrico-sanitario Pianta piano terra - Parte B	0	marzo-21
161	TAV.0202	K.34	Impianto idrico-sanitario Pianta piano primo	0	marzo-21



162	TAV.0202	K.35	Rete di scarico Pianta piano terra - Parte A	0	marzo-21
163	TAV.0202	K.36	Rete di scarico Pianta piano terra - Parte B	0	marzo-21
164	TAV.0202	K.37	Rete di scarico Pianta piano primo	0	marzo-21
165	TAV.0202	K.38	Sezioni di coordinamento	0	marzo-21
166	TAV.0202	K.39	Particolari costruttivi impianti meccanici	0	marzo-21
L - PREVENZIONI INCENDI					
160	ALL.0202	L.01	Relazione prevenzione incendi	0	marzo-21
161	ALL.0202	L.02	Prevenzione incendi - Planimetria Generale	0	marzo-21
162	ALL.0202	L.03	Prevenzione incendi - Pianta piano terra - Parte A	0	marzo-21
163	ALL.0202	L.04	Prevenzione incendi - Pianta piano terra - Parte B	0	marzo-21
164	ALL.0202	L.05	Prevenzione incendi - Pianta piano terra - Parte C	0	marzo-21
165	ALL.0202	L.06	Prevenzione incendi - Pianta piano terra - Parte D	0	marzo-21
166	ALL.0202	L.07	Prevenzione incendi - Pianta piano primo - Parte A	0	marzo-21
167	ALL.0202	L.08	Prevenzione incendi - Pianta piano primo - Parte B	0	marzo-21
168	ALL.0202	L.09	Prevenzione incendi - Pianta piano primo - Parte C	0	marzo-21
169	ALL.0202	L.10	Prevenzione incendi - Pianta piano primo - Parte D	0	marzo-21
170	ALL.0202	L.11	Prevenzione incendi - Sezioni	0	marzo-21

- 4) di dare atto che l'intervento di cui trattasi è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, per complessivi € 5.020.000,00;
- 5) di disporre che la modalità di scelta del contraente avvenga ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana;
- 6) di disporre che la procedura di affidamento del contratto sia svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia ai sensi della relativa Convenzione sottoscritta tra il Comune di Pieve a Nievole e la Provincia di Pistoia in data 13.01.2021, Rep. Interno Provincia n. 12;
- 7) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi significativi del contratto e della procedura di gara sono i seguenti:
 - a. il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto è la realizzazione della nuova scuola primaria in Via L. da Vinci;
 - b. l'oggetto del contratto risulta il seguente: lavori di realizzazione scuola primaria da edificare in aderenza alla scuola L. da Vinci - PNRR M4C1 I 3.3;
 - c. le clausole ritenute essenziali sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo aggiornato approvato con Deliberazione G.C. n. 59 del 19.07.2023;
 - d. L'importo presunto del contratto è pari ad € 4.221.190,50, di cui € 142.600,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.081.386,79 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, il tutto oltre I.V.A. di legge;
 - e. Le categorie e classifiche di qualificazione per la definizione dei requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla gara sono le seguenti:

Categoria	Importo	Classifica	%		declaratoria
OG01	2.963.735,30	IV-bis	70,21%	Prevalente – subappaltabile < 50% (ai sensi del comma 1 secondo capoverso dell'art. 119 del Codice)	Edifici civili e industriali
OS28	672.106,35	III	15,92%	Scorporabile – subappaltabile 100%	Impianti termici e di condizionamento
OS30	585.348,85	II	13,87%	Scorporabile – subappaltabile 100%	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Totale	4.221.190,50	V	100%		

- f. le modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di dieci operatori

economici, ove esistenti, individuati in base a indagine di mercato; qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero superiore a 10, l'invito per la procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità previste nel presente avviso ovvero tenuto conto della Circolare emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente come oggetto "Il Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1°luglio 2023 - chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative" , la quale dispone che in detti procedimenti di PNRR, si applica l'art. 225 co.8 del D.Lgs 36/2023, che a sua volta stabilisce che oltre il 1 luglio 2023, continuano ad essere vigenti ed operative le disposizioni di cui al DL 77/2021 convertito nella L.108/2021 .

Sulla base di quanto sopra citato, si procederà ad individuare le n. 10 (dieci) ditte da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, così come integrato dall'art. 48 del D.L 77/2021, il quale dispone l'efficacia e l'attuabilità dell'art. 63 co.6 del D.Lgs 50/2016, ovvero il criterio di individuazione attraverso il sorteggio successivo pubblico tendente alla ulteriore trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici.

- g. l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso;
- h. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica;
- i. Per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010, sarà operata la "presa in carico" del CIG assunto dalla SUA;

8) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 2), per lavori inclusa IVA, la somma complessiva di € 4.643.309,55 così suddivisa:

Cap. uscita 20101 - Bilancio di Previsione 2023 - € 910.767,64

Cap. uscita 20101 - Bilancio di Previsione 2024 - € 2.823.379,69

Cap. uscita 20101 - Bilancio di Previsione 2025 - € 909.162,22

9) di dichiarare che l'obbligazione di cui al punto 8) diverrà esigibile rispettivamente entro il 31.12 dell'esercizio indicato;

10) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 2), quale somma a titolo di controprestazione del servizio della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia, per l'espletamento della procedura di gara in oggetto e per il contributo da essa dovuto all'ANAC, la somma di € 16.323,57 sul capitolo 20101 del Bilancio di Previsione 2023;

11) di dichiarare che l'obbligazione di cui al punto 10) diverrà esigibile entro il 31.12.2023;

12) di provvedere a comunicare all'Amministrazione Provinciale di Pistoia destinataria del presente provvedimento l'avvenuto impegno e copertura finanziaria ex art. 191, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

13) di liquidare, con successivo atto di liquidazione, la somma di cui al punto 10), alla Provincia di Pistoia previo accertamento dell'avvenuta esecuzione del contratto alle condizioni concordate;

14) di accertare l'entrata complessiva di € 5.020.000,00 derivante da finanziamento PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, per complessivi € 5.020.000,00 così suddivisi:

Cap. entrata 40101 – Bilancio di Previsione 2023 - € 970.000,00

Cap. entrata 40101 – Bilancio di Previsione 2024 - € 3.000.000,00

Cap. entrata 40101 – Bilancio di Previsione 2022 - € 1.050.000,00

15) di dichiarare che l'obbligazione di cui al punto 14) diverrà esigibile rispettivamente entro il 31.12 dell'esercizio indicato;

16) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con le nuove regole di finanza pubblica;

17) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è l'Ing. Alessandro Rizzello che è altresì responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 e 5 della L. 241/90 per le fasi di programmazione, progettazione, ed esecuzione, mentre il responsabile del procedimento per la fase di affidamento sarà designato dalla Stazione Unica Appaltante nell'ambito

della propria struttura;

- 18) di dare atto che la seguente determinazione assume valore anche negoziale per cui il contraente aggiudicatario del servizio in argomento dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 impegnandosi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare all'Amministrazione entro 7 giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente in argomento a pena di nullità della determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata della stessa aggiudicazione;
- 19) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni di cui alla deliberazione Giunta Comunale del 31.12.2009 n. 145, esecutiva, avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 9 d.l.78/2009)" oltre che delle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di cui al decreto legislativo n. 192/2012, dando atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole in materia di pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- 20) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli art.li 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;
- 21) di precisare che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;
- 22) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013; nonché nella sezione dedicata del sito web comunale relativa all'attuazione dei progetti PNRR;
- 23) di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, per l'espletamento della procedura di affidamento in oggetto.

Il Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: CUP G41B22001200001 - PNRR M4C1 I 3.3 Realizzazione scuola primaria da edificare in aderenza alla scuola L. da Vinci - determinazione a contrattare, impegno di spesa ed accertamento di entrata

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
1	2023	910.767,64	20101	FONDI PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 3.3 CUP G41B22001200001 REALIZZAZIONE SC		
				Impegno	Sub_Imp	Siope
				1366		2116
	Cod. Min.	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
						G41B22001200001

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
2	2024	2.823.379,69	20101	FONDI PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 3.3 CUP G41B22001200001 REALIZZAZIONE SC		
				Impegno	Sub_Imp	Siope
				49		2116
	Cod. Min.	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
						G41B22001200001

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
3	2025	909.162,22	20101	FONDI PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 3.3 CUP G41B22001200001 REALIZZAZIONE SC		
				Impegno	Sub_Imp	Siope
				24		2116
	Cod. Min.	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
						G41B22001200001

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
4	2023	16.323,57	20101	FONDI PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 3.3 CUP G41B22001200001 REALIZZAZIONE SC		
				Impegno	Sub_Imp	Siope
				1367		2116
	Cod. Min.	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	98405	PROVINCIA DI PISTOIA				G41B22001200001

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
----	-----------	---------	----------	----------------------	--	--

5	2023	970.000,00	40101	FONDI PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 3.3 CUP G41B22001200001 REALIZZAZIONE SC		
				Accertamento	Sub_Imp	Siope
				1417		4513
Cod. Min.	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup	
100526	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO				G41B22001200001	

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
6	2024	3.000.000,00	40101	FONDI PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 3.3 CUP G41B22001200001 REALIZZAZIONE SC		
				Accertamento	Sub_Imp	Siope
				2		4513
Cod. Min.	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup	
100526	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO				G41B22001200001	

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
7	2025	1.050.000,00	40101	FONDI PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 3.3 CUP G41B22001200001 REALIZZAZIONE SC		
				Accertamento	Sub_Imp	Siope
				3		4513
Cod. Min.	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup	
100526	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO				G41B22001200001	

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 329 DEL 24/07/2023 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 24/07/2023

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 329 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 24/07/2023 al 08/08/2023 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 24/07/2023

L'Addetto al Servizio

Monica Bonacchi
