

STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA A NORMA I.T.T. FEDI/FERMI SEDE V.LE ADUA PISTOIA1° LOTTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M.4 C.1 I.3.3.

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno 2023 (duemilaventitré) e questo giorno 02 (due) del mese di agosto, in una sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 12:00 circa, si apre la seduta pubblica di gara, che si tiene altresì in Videoconferenza, per l'affidamento della procedura in oggetto, presente il Funzionario E.Q. della SUA Provincia di Pistoia Dott.ssa Roberta Broglio, la Dott.ssa Caterina Gerini che assume la funzione di Segretario verbalizzante, e tre testimoni noti e idonei Dott. Tommaso Bertini e Rag. Silvia Cappellini e del Servizio SUA e Sig. Piero Bracali della Provincia di Pistoia, NESSUNO presente fisicamente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA, PARTECIPANTI alla Videoconferenza aperta a detta ora preannunciata con idoneo avviso ad invito via email agli operatori economici invitati alla procedura di gara i seguenti signori: Sig. Luca Petrilli e Sig. Giovanni Pierri in qualità di uditori

PREMESSO CHE

➔ con Determinazione a contrattare n. 654 del 22/06/2023 del Dirigente Area Tecnica della Provincia di Pistoia, Servizio committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, per l'appalto così come sotto indicato:
Appalto integrato per progettazione esecutiva e lavori per adeguamento sismico, riqualificazione funzionale e messa a norma I.T.T. FEDI/FERMI sede V.le Adua Pistoia 1° Lotto Finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU PNRR M.4 C.1 I.3.3, per un valore complessivo stimato dell'appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 35,

59 e art. 60, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., pari ad € 9.721.120,39 IVA esclusa, sulla base del

criterio di aggiudicazione ed altre modalità, inclusi i requisiti di partecipazione, stabiliti

dallo stesso Servizio committente nei propri atti da porre a gara approvati con la

richiamata Determinazione a contrarre;

➔ con Determinazione n. 657 del 22/06/2023 della Provincia di Pistoia, veniva dato avvio al

procedimento di gara così come richiesto dal Servizio committente sulla piattaforma

telematica START della Regione Toscana;

➔ la procedura di gara è stata avviata mediante pubblicazione degli atti come segue:

- Sulla GUUE 2023/S 121-385085 del 27/06/2023

- Sulla GURI n. 74 del 30/06/2023

- Su n. 2 giornali nazionali e n. 2 locali

- Sul sito internet della Provincia di Pistoia, sull'osservatorio dei contratti pubblici (Sitat) e

sull'Albo della Provincia di Pistoia in data 30/06/2023;

➔ sempre in data 30/06/2023 è stata pubblicata la procedura aperta n. 015989/2023, sulla

piattaforma telematica START della Regione Toscana;

Dato atto che:

➔ in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D.lgs. 50/2016

s.m.i., la procedura di cui trattasi è stata interamente gestita in modalità telematica

attraverso l'utilizzo del "Sistema per gli acquisti Telematici della Regione Toscana -

START" accessibile - per i soli utenti registrati - dal sito <https://start.toscana.it>.

➔ in data odierna alle ore 11:00:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

➔ Il Funzionario E.Q. del Servizio SUA dà atto che, successivamente al termine prescritto

dalla lettera d'invito quale scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute a

sistema n. 4 offerte, come segue:

0001 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA offerta del 01/08/2023 12:11:55

0002 ATI CSA - CONSORZIO CORMA offerta del 02/08/2023 08:50:39

0003 pavoni spa-lorenzin srl-elettro2000 srl offerta del 02/08/2023 10:22:34

0004 SIT SRL UNIPERSONALE offerta del 02/08/2023 10:57:32

➔ Successivamente, si è proceduto a scaricare dal sistema la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici offerenti ed alla sospensione della seduta pubblica per l'esame della stessa.

➔ Alle ore 12:30 circa, sono ripresi i lavori in seduta pubblica ove si è dato atto di quanto segue:

- si sono rilevate delle irregolarità sanabili e segnatamente si è rilevato che alcune garanzie provvisorie prodotte da due concorrenti non sono conformi alle specifiche richieste dalla *lex specialis* di gara;

- vi sono varie altre irregolarità sanabili in alcune dichiarazioni del DGUE di più concorrenti;

➔ Si è quindi disposto l'avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del Codice, tramite invio di apposite comunicazioni agli OO.EE. interessati con la specifica delle irregolarità da sanare e si è quindi disposto l'aggiornamento dei lavori di gara a successiva seduta pubblica che sarà comunicata con congruo anticipo agli operatori economici.

Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'Autorità che ha presieduto la gara, dal segretario verbalizzante e dai testimoni come in appresso:

Funzionario E.Q. Servizio SUA: D.ssa Roberta Broglia

Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Caterina Gerini

Testimone: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Rag. Silvia Cappellini

Testimone: Sig. Piero Bracali