

**OGGETTO DELL'INCARICO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA A NORMA I.T.T. FEDI/FERMI SEDE V.LE ADUA PISTOIA 1° LOTTO VIALE ADUA 98 - 51100 PISTOIA - Finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU - PNRR Missione 4 C.1 I. 3.3**

**Descrizione dettagliata dell'incarico:**

Descrizione delle prestazioni offerte: DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'; COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, SORVEGLIANZA DEL CANTIERE E ATTIVITA' TECNICHE ACCESSORIE DI SUPPORTO PE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

**CALCOLO DEI COMPENSI**

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:			Categorie									
Editare le celle in azzurro			Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime nstare	Territorio e Urbanistica
<b>V</b>	Valore opera	Importo complessivo opere: €9533194,6	4.330.520,44	3.892.679,77	644.188,46	665.805,93						
<b>P</b>	Parametro base		5,2151%	5,3115%	7,7467%	7,6845%	0	0	0	0	0	0
<b>G</b>	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		1,15	0,95	1,30	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE													
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (Z)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)										0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)										0,003	
	Qa.0.02	Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001
		Rilievi e controlli del terreno, analisi geomecchaniche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo.	Fino ad abitanti	15000,00									0,0010
		(Prestazione al momento inattiva)	Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00									0,0005
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005
		Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030
	Qa.0.04	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00									0,028
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00									0,016
Sull'eccedenza												0,010	
Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geomecchaniche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00									0,018	
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00									0,012	
		Sull'eccedenza										0,008	
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Q i</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>0,00</b>										

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE												
a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa										
	QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
a.II) STRIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetische, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
a.III) RILEVNI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,020
	QaIII.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,015
	QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti,										0,025
a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento										0,005
Totale incidenze		<b>Σ Q i</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>0,00</b>									

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE												
b.I)	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbI.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	
	QbI.06	Relazione geotecnica	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbI.07	Relazione idrologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	QbI.08	Relazione idraulica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	

PROGETTAZIONE		b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE														
PROGETTAZIONE	Qbil.10	Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		Fino a € 250.000,00		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		
	Qbil.11	Relazione geologica (5)	Suff.eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
			Suff.eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013		
			Suff.eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018		
			Suff.eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024		
	Qbil.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	Fino a € 5.000.000,00		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
			Suff.eccedenza		0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021		
	Qbil.13	Studio di inserimento urbanistico		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
	Qbil.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbil.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5.000.000,00		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			Suff.eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
			Suff.eccedenza		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
	Qbil.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018		
			Suff.eccedenza		0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008		
	Qbil.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		
	Qbil.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Q i</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>0,00</b>												
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>																
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,230	0,180	0,160	0,160	0,000	0,220	0,180	0,250	0,180			
		Qbil.02	Rilevi dei manufatti		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.04	Piano particolare d'asproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.07	Rilevi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		Qbil.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
		Qbil.10	Relazione idrologica		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.11	Relazione idraulica		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250.000,00		0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	
				Suff.eccedenza fino a € 500.000,00		0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	
				Suff.eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
				Suff.eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	
				Suff.eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	
		Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti		0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		
		Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
		Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.24	Studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5.000.000,00		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		Suff.eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045			
		Suff.eccedenza		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015			
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018			
		Suff.eccedenza		0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008			
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004			
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Q i</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>0,00</b>												
<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>																
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbil.01	Relazione generale e specialistica, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		Qbil.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,190	0,090		
		Qbil.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	0,030		
		Qbil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030		
		Qbil.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
		Qbil.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,015	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbil.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		Qbil.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,020	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Totale incidenze		<b>Σ Q i</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>0,00</b>												
<b>c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>																
	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	x	0,320	0,380	0,320	0,320	0,000	0,420	0,420	0,350	0,110				

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE		c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI											
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,026	0,020	0,030	0,030	0,026	0,020	0,048	0,030	0,026		
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
Qcl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Numero addetti:	Sull'eccedenza		0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030			
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120		
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,330	0,420	0,340	0,400	0,430		
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,080	0,080	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
		Sull'eccedenza	0,130	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	x	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035		
		Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	x	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Q i</b>	0,590	0,650	0,590	0,590	0,270	0,690	0,690	0,620	0,380	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>	175.256,63	144.217,68	41.054,87	27.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>388.088,95</b>										
<b>d.I) VERIFICHE E COLLAUDI</b>													
Verifiche e Collaudi	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
	Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220								
	Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180				0,180		
	Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Q i</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>0,00</b>										
<b>e.I) MONITORAGGI</b>													
Monitoraggi	Qcl.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitopatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs. 152/2006)										0,002	0,0015
	Qcl.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale										0,022	
totale incidenze		<b>Σ Q i</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>0,00</b>										
A.1	Pianificazione e Programmazione											0,00	
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione											0,00	
A.3	b.I) Progettazione Preliminare											0,00	
A.4	b.II) Progettazione Definitiva											0,00	
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva											0,00	
A	<b>COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>											<b>0,00</b>	
B	<b>COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>											<b>388.088,95</b>	
C	<b>COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI</b>											<b>0,00</b>	
D	<b>COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI</b>											<b>0,00</b>	
E	<b>TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)</b>											<b>388.088,95</b>	
F	<b>SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)</b>											<b>10,000%</b>	<b>38.808,89</b>
G	<b>SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)</b>											<b>0,00</b>	
H	<b>CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)</b>											<b>426.897,84</b>	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO:</b>													
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento													