



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

DETERMINA N. 496 DEL 13/11/2023

AREA N. 3 - Lavori pubblici e Manutenzione

Oggetto:	<p>PNRR – MISURA 2 COMPONENTE 4 INTERVENTO 2.2 - INVESTIMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ARTICOLO 1, COMMA 139 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145). DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 19/05/2023. PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI VERNIO. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DI CAVARZANO (LOTTO 1). INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DI LUCIANA (LOTTO 2). INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DI S. IPPOLITO (LOTTO 3) INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLE SODA (GALLO) (LOTTO 4). APPROVAZIONE DELLA DECISIONE A CONTRARRE E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA. CUI L01159850484202200001. CUP J57H22000140002.</p>
-----------------	--



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 3

PREMESSO CHE:

- sono numerose le criticità stradali afferenti alla rete viaria di competenza comunale, che richiederebbero un intervento di messa in sicurezza, di manutenzione, o più in generale di rinnovamento;
- la Giunta comunale con **Deliberazione n. 124 del 15/10/2021**, ha approvato un provvedimento di indirizzo nei confronti dell'UTC nel quale prendendo atto della situazione finora esposta, ha indicato la strategia da adottare sia rispetto alle attuali risorse economiche iscritte a bilancio di previsione, che dei futuri, e certi, finanziamenti di cui l'Ente potrà beneficiare tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022;
- l'Amministrazione comunale con la stessa Deliberazione ha effettuato una ricognizione in merito alle manutenzioni stradali del territorio comunale, dando l'autorizzazione per la



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

presentazione di domande di contributo a Regione Toscana e a Ministero dell'Interno per interventi di messa in sicurezza stradale;

- i siti individuati nel corso del 2021, che rivestivano importanza prioritaria ai fini della esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino, potenzialmente oggetto di finanziamento, per lotti funzionali di intervento, ai fini della messa in sicurezza del territorio, sono stati identificati sul territorio di Vernio come da seguente elenco:
 1. Via di S. Ippolito;
 2. Via di Luciana
 3. Frana di Cavarzano (intersezione fra via dell'Alpe e via di Luciana)
 4. Via di Cavarzano
 5. La Lama - Poggiolino
 6. Via delle Soda – Il Gallo
- con **Determinazione n. 407 del 15/10/2021**, si procedeva ad approvare la documentazione per l'appalto delle indagini geognostiche, prove di foro e prove geotecniche di laboratorio di messa in sicurezza della sede stradale di via di Sant'Ippolito, via di Cavarzano, via delle Soda e via di Luciana;
- con **Determinazione n. 527 del 02/12/2021**, l'UTC ha approvato il provvedimento recante: "Interventi per la messa in sicurezza della funzionalità di via di S. Ippolito, via di Luciana, via di Cavarzano e via delle Soda. Affidamento a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per indagini geognostiche e prove di laboratorio, alla impresa Tecna srl con sede ad Arezzo. Provvedimenti. CIG Z4D3349970 (INDAGINI) - CUP J55F21000700004 – VIA DI SANT'IPPOLITO - CIG 892712509A (CAVARZANO) – CIG 8954819668 (VIA DI LUCIANA) CIG 89548163EF (VIA DELLE SODA) – CUP J55F21003130004";
- l'UTC per la sola progettazione e servizi connessi aveva acquisito il CUP J55F21003130004, in cui ha fatto convergere gli incarichi professionali (progettazione strutturale e incarico per Geologo) e i servizi tecnici (indagini, sondaggi e prove di laboratorio) dei quattro interventi su via di Sant'Ippolito, via di Cavarzano, via di Luciana e via delle Soda, mentre per la loro realizzazione ha acquisito il CUP J57H22000140002, che ha successivamente candidato, sulla graduatoria per le annualità 2023-2024-2025, l'intera programmazione (per € 730.000,00) al bando per il finanziamento del Ministero dell'Interno sulla messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico;

CONVENUTO CHE per quanto attiene alle altre procedure di appalto riguardanti il **Lotto 1 - Via di Cavarzano** ed il **Lotto 4 – Via delle Soda – Il Gallo**:

- con **Determinazione n. 520 del 01/12/2021**, l'UTC nell'ambito delle attività connesse alla progettazione di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio ha approvato il provvedimento recante: "Interventi per la messa in sicurezza e della funzionalità della viabilità comunale. Intervento di via di Cavarzano. Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva all'ing. Enrico Bennati con studio a Castelfiorentino (Ar) e di consulenza geologica e direzione dei lavori durante le indagini, e svolgimento di indagini geofisiche al geol. Daniele Lisi con studio ad Arezzo (Ar). Provvedimenti. CIG 8927120C76 (PROGETTAZIONE) CIG 8927121D49 (GEOLOGO). CUP J55F21003130004";
- con **Determinazione n. 623 del 30/12/2021**, l'UTC nell'ambito delle attività connesse alla



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

progettazione di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio ha approvato il provvedimento recante: "Interventi per la messa in sicurezza della funzionalità di via delle Soda. Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva all'ing. Enrico Bennati con studio a Castelfiorentino (Ar) e di incarico per relazione geologica e direzione dei lavori durante le indagini, e svolgimento di indagini geofisiche al geol. Daniele Lisi con studio ad Arezzo (Ar). Provvedimenti. CIG 9040278169 (PROGETTAZIONE) CIG 9040294E99 (GEOLOGO). CUP J55F21003130004";

CONVENUTO CHE per quanto attiene alle altre procedure di appalto dei lavori relativi al **Lotto 2 – Via di Luciana**, relativamente al I° e II° stralcio:

- con **Determinazione n. 516 del 01/12/2021**, l'UTC ha approvato il provvedimento recante: "Interventi per la messa in sicurezza e della funzionalità della viabilità comunale. intervento di via di Luciana. Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva all'ing. Enrico Bennati (con studio a Castiglion Fiorentino (AR), in via Valdarnini, 25, Cod. Fisc./P.IVA 01943790517) e di consulenza geologica e direzione dei lavori durante le indagini, e svolgimento di indagini geofisiche al geol. Daniele Lisi (con studio ad Arezzo, frazione Casanuova di Ceciliano 48/L, Cod. Fisc./P.IVA 01867900514). Provvedimenti. CIG 8970371852 (PROGETTAZIONE) CIG 8970372925 (GEOLOGO). CUP J55F21003130004";

CONVENUTO CHE per quanto attiene alle altre procedure di appalto dei lavori relativi al **Lotto 3 – Via di S. Ippolito**:

- con **Determinazione n. 233 del 23/06/2022** l'UTC ha approvato il provvedimento recante: "Interventi per la messa in sicurezza della funzionalità di via di S. Ippolito. Modifica affidamento per indagini geognostiche e prove di laboratorio, alla impresa Tecna srl con sede ad Arezzo, per maggiori attività di laboratorio. provvedimenti. CIG Z4D3349970 (INDAGINI) - CUP J55F21000700004 – VIA DI SANT'IPPOLITO" per l'esecuzione di ulteriori indagini tecnico geologiche propedeutiche alla definizione dei progetti di intervento, all'impresa TECNA s.r.l. con sede ad Arezzo, in via Bartolomeo di Ser Gorello, 11/A – Cod. Fisc./P.IVA 01358250510;

CONSIDERATO CHE:

- con istanza inoltrata al Ministero degli Interni in data 12/09/2022, il Comune di Vernio ha presentato richiesta per il finanziamento di ulteriori lavori per la messa in sicurezza del territorio afferenti alle risorse del PNRR, fra cui gli interventi stradali sopra richiamati ancora privi di copertura di spesa, ossia in base agli indici di priorità indicati dall'Amministrazione:
 1. Lotto 1 – Via di Cavarzano
 2. Lotto 2 – Via di Luciana (stralcio I° e II°)
 3. Lotto 3 - Via di S. Ippolito;
 4. Lotto 4 – Via delle Soda – Il Gallo
- con Decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/05/2023 (secondo il comunicato del 13/07/2023 attualmente in corso di pubblicazione), sono stati determinati i contributi previsti dall'Art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018 n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all'annualità 2023;
- in particolare il comma 139 quater introdotto dall'art. 30m del Decreto Legge 24/02/2023, n. 13, al



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

fine di garantire i target del PNRR associati alla missione 2, "rivoluzione verde e transizione ecologica - componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, ha previsto che le risorse assegnate per le annualità 2024 e 2025, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023;

- l'allegato 2 "Istanze ammissibili" e l'allegato 3 "Enti beneficiari", identificano il Comune di Vernio con due distinti interventi, di cui il primo relativo alla messa in sicurezza della viabilità montana, ed il secondo per la messa in sicurezza del sito cimiteriale di Cavarzano, così come risulta dalla seguente schedatura:

1) COMUNE DI VERNIO (C.F. 01159850484) Cod. BdAP: 138742930466694401; Cod. CUP J57H22000140002; denominazione : "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO SU STRADE DELLE FRAZIONI MONTANE DI CAVARZANO, LE SODA, LUCIANA E SANT'IPPOLITO. LOTTA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO. *VARIE STRADE COMUNALI* MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE"; finanziamento riconosciuto € 730.000,00; Tipologia intervento "A" (messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico) – VIABILITA' COMUNALI DI CAVARZANO, LUCIANA, SANT'IPPOLITO E LE SODA;

2) COMUNE DI VERNIO (C.F. 01159850484); Cod. BdAP: 138742930466694401; Cod. CUP J57H22000620002; denominazione: "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO, A RISCHIO FRANA"; finanziamento riconosciuto: " € 180.000,00" (di cui di per oneri di progettazione € 27.000,00); Tipologia intervento "A" (messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico) – CIMITERO DI CAVARZANO;

EVIDENZIATO CHE per quanto attiene alla disciplina dettata dal Decreto di attribuzione del finanziamento, si rileva quanto segue:

- L'Art. 4 del Decreto del Ministero degli Interni del 19/05/2023

I Comuni Beneficiari del contributo, individuati nell'Allegato 3 al presente Decreto, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a rispettare i seguenti termini:

• i termini per l'affidamento dei lavori, che coincidono con la data di aggiudicazione dei lavori, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono i seguenti:

a)....

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;

*Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di **tre mesi**.*

*Viene fissato il termine intermedio del **30 settembre 2025** entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% per cento delle opere; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS;*

Il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

lavori, è il **31 marzo 2026**, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

➤ L'Art. 6 del Decreto del Ministero degli Interni del 19/05/2023

Gli enti di cui all'articolo 1) sono tenuti al rispetto degli obblighi in capo ai soggetti attuatori degli interventi a valere sul PNRR, nonché al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza". In linea con quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sarà infatti opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Una volta attivati gli appalti, sarà parimenti necessario che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio

➤ Articolo 10 del Decreto del Ministero degli Interni del 19/05/2023 (Revoca e riduzione delle risorse assegnate ai Soggetti attuatori)

Si procede alla revoca e/o alla parziale riduzione delle risorse assegnate, nei seguenti casi, elencati a fine esemplificativo e non esaustivo:

- a) mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 4 del presente Decreto;*
- b) violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e/o del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ;*
- c) plurimo finanziamento, Nazionale, Regionale o Comunitario;*
- d) rinuncia da parte dello stesso ente;*
- e) mancato rispetto del crono programma di realizzazione della proposta ammessa a finanziamento, nei termini indicati in sede di presentazione della proposta per fatti imputabili al soggetto beneficiario delle risorse, al soggetto attuatore o al soggetto realizzatore;*
- f) violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale;*
- g) verificarsi di una delle circostanze previste dal precedente art. 9, comma 2, del presente decreto.*



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda ed attiene all'intervento stradale su **via di Cavarzano (Lotto 1)**:

- in data 12/01/2023 l'Ing. Bennati e in data 16/01/2023 il Geol. Lisi, hanno trasmesso all'Ente copia degli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo di cui trattasi;
- in data 01/07/2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti approvato con D. Lgs. 36/2023, con il quale viene definitivamente abrogato il D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 42 del nuovo codice prevede che preliminarmente all'approvazione dei progetti, la stazione appaltante provveda alla verifica preliminare e validazione dei medesimi;
- in data 09/08/2023, l'UTC sulla scorta degli atti trasmessi ha avviato l'attività di verifica progettuale dell'intervento di cui trattasi;
- il primo verbale di verifica è stato inoltrato all'ufficio di progettazione in data 10/08/2023, al fine di consentire ai Tecnici incaricati di poter effettuare le proprie controdeduzioni /contro osservazioni sulla proposta di progetto esecutivo;
- in data 23/08/2023 e 27/08/2023, l'Ufficio di Progettazione ha ritrasmesso all'Ente gli atti progettuali con alcune rettifiche ed integrazioni; la documentazione progettuale fornita dall'Ing. Bennati e dal Geol. Dott. Lisi ai fini dell'approvazione, risulta al fine composta dai n. 24 elaborati progettuali tecnico-economici;
- in data 28/08/2023, con la chiusura del Verbale definitivo (ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023), sottoscritto sia dai tecnici incaricati che dal Responsabile Unico di Progetto, si è concluso il processo di verifica tecnico progettuale;

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda ed attiene all'intervento stradale su **via di Luciana (Lotto 2, Stralcio I° e II°)**:

- già nel corso del 2022, lo staff di progettazione con propri invii del 23/07/2022, 30/07/2022, 01/08/2022 aveva inoltrato alla Stazione Appaltante copia del progetto recante gli interventi di messa in sicurezza di via di Luciana, comprendenti anche gli stalci esecutivi I° e II°;
- in data 01/07/2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti approvato con D. Lgs. 36/2023, con il quale viene definitivamente abrogato il D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 42 del nuovo codice prevede che preliminarmente all'approvazione dei progetti, la stazione appaltante provveda alla verifica preliminare e validazione dei medesimi;
- in data 19/08/2022, è stato effettuato un secondo invio di documentazione tecnica;
- in data 23/08/2023, 29/08/2023 e infine in data 30/08/2023, il pool di progettazione ha inoltrato all'Ente la versione finale - esecutiva del progetto aggiornato, relativo agli stalci I e II degli interventi di messa in sicurezza di via di Luciana, ai fini dell'approvazione dei n. 20 elaborati progettuali tecnico-economici;
- in data 01/09/2023 il Responsabile Unico di Progetto, ha avviato la verifica progettuale per gli stalci 1° e 2° del progetto di messa in sicurezza di via di Luciana, in contraddittorio con lo staff di progettazione, costituito dall'Ing. Enrico Bennati e dal Geol. Daniele Lisi,
- in data 04/09/2023, con la chiusura del Verbale definitivo (ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023), sottoscritto sia dai tecnici incaricati che dal Responsabile Unico di Progetto, si è concluso il processo di verifica tecnico progettuale;

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda ed attiene all'intervento stradale su **via di S. Ippolito (Lotto**



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

3):

- i tecnici incaricati hanno proceduto alla elaborazione del progetto riguardante la messa in sicurezza di Via di S. Ippolito, a partire dal 2022, provvedendo ad inoltrare all'Ente una serie di versioni. In dettaglio gli invii riguardanti le indagini, la geologia ed il progetto sono stati effettuati:
 - a) Primo invio: Geologia 04/07/2022; Indagini Laboratorio 05/07/2022; Progetto 23/07/2022;
 - b) Secondo invio: PROGETTO 28/01/2023;
 - c) Terzo invio: PROGETTO E GEOLOGIA 05/05/2023;
 - d) Quarto invio: PROGETTO 23/08/2023;
- con questo ultimo 4° invio l'Ing. Bennati ha trasmesso all'Ente copia degli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo riguardante la messa in sicurezza di via di S. Ippolito, composto da n. 17 elaborati progettuali tecnico-economici;
- mentre per la Geologia del Dott. Daniele Lisi, si fa riferimento all'invio del 05/05/2023 (che coincide con la copia conforme depositata al Genio Civile di Prato), ovvero la trasmissione della documentazione di n. 5 elaborati progettuali tecnici;
- in data 01/07/2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti approvato con D. Lgs. 36/2023, con il quale viene definitivamente abrogato il D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 42 del nuovo codice prevede che preliminarmente all'approvazione dei progetti, la stazione appaltante provveda alla verifica preliminare e validazione dei medesimi;
- in data 25/08/2023, l'UTC sulla scorta della documentazione trasmessa ha avviato l'attività di verifica progettuale dell'intervento di cui trattasi;
- in data 28/08/2023 con la chiusura del Verbale definitivo (ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023), sottoscritto sia dai tecnici incaricati che dal Responsabile Unico di Progetto, si è concluso il processo di verifica tecnico progettuale;

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda ed attiene all'intervento stradale su **via delle Soda (Lotto 4):**

- in data 05/05/2023 l'Ing. Bennati e il Geol. Lisi, hanno trasmesso all'Ente copia degli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo di cui trattasi;
- in data 01/07/2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti approvato con D. Lgs. 36/2023, con il quale viene definitivamente abrogato il D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 42 del nuovo codice prevede che preliminarmente all'approvazione dei progetti, la stazione appaltante provveda alla verifica preliminare e validazione dei medesimi;
- in data 11/08/2023, l'UTC sulla scorta degli atti trasmessi ha avviato l'attività di verifica progettuale dell'intervento di cui trattasi;
- il primo verbale di verifica è stato inoltrato all'ufficio di progettazione in data 11/08/2023, al fine di consentire ai Tecnici incaricati di poter effettuare le proprie controdeduzioni /contro osservazioni sulla proposta di progetto esecutivo;
- in data 23/08/2023 e 27/08/2023, l'Ufficio di Progettazione ha ritrasmesso all'Ente gli atti progettuali con alcune rettifiche ed integrazioni; la documentazione progettuale fornita dall'Ing. Bennati e dal Geol. Dott. Lisi ai fini dell'approvazione, risulta al fine composta dai n. 23 elaborati progettuali tecnico-economici;
- in data 29/08/2023, con la chiusura del Verbale definitivo (ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023), sottoscritto sia dai tecnici incaricati che dal Responsabile Unico di Progetto, si è concluso il processo di verifica tecnico progettuale;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- rispettivamente con le **Determinazioni n. 414, n. 415, n. 416 e n. 417 del 19/09/2023**, l'UTC ha provveduto ad approvare i "verbali di verifica" dei quattro lotti del progetto esecutivo per i lavori di "messa in sicurezza della viabilità comunale", procedendo altresì alla validazione dei medesimi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023:
 1. Lotto 1 – via di Cavarzano,
 2. Lotto 2 – via di Luciana,
 3. Lotto 3 – via di Sant'Ippolito
 4. Lotto 4 – via delle Soda;
- a fronte dell'assegnazione delle nuove risorse con il Decreto del Ministero degli Interni del 19/05/2023, tutte rientranti all'interno dei finanziamenti del PNRR, l'Amministrazione Comunale, con successivi atti, deve provvedere:
 1. ad aggiornare il programma di investimento già precedentemente definito con la **Deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 15/10/2021**, confermando l'esecuzione degli interventi ancora non avviati, ossia per quanto riguarda l'Istanza 1):
 - Lotto 1 – Via di Cavarzano
 - Lotto 2 – Via di Luciana (stralcio I° e II°)
 - Lotto 3 - Via di S. Ippolito;
 - Lotto 4 – Via delle Soda – Il Gallo
 2. all'accertamento delle relative somme in entrata, previa preventiva approvazione di variazione di bilancio di previsione 2023/2025, relativamente alle annualità 2023 e 2024;
 3. all'avvio delle procedure di appalto dei lavori che in quanto fondi PNRR e di importo complessivo superiore ad € 150.000,00, le quali dovranno essere svolte tramite affidamento alla SUA della Provincia di Pistoia, in forza della Convenzione in essere tra i due Enti, e con imputazione della spesa sull'apposito capitolo di bilancio, per le somme necessarie all'attuazione;
 4. all'avvio delle procedure di affidamento diretto degli incarichi professionali di Direzione Lavori, mediante accoglimento della disponibilità espressa in fase di aggiudicazione degli incarichi di progettazione esecutiva strutturale all'Ing. Enrico Bennati, e successivamente all'affidamento degli appalti per lavori, di collaudatore in corso d'opera, riservandosi di nominare anche il CSP e CSE, in base alle valutazioni dell'UTC;

DATO ATTO CHE sul Bilancio di Previsione 2023-2025, gestione competenza, annualità 2023 e 2024, sono iscritte le somme in entrata, derivanti dal finanziamento di cui al presente provvedimento al Cap. 40200.01.03010302 - PNRR CUPJ57H22000140002 M2C4I2.2 TRASFERIMENTI MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (PNRR) (V. CAP. 10052.02.11120010 6204/10)0000403/01, rispettivamente per € 300.000,00 nel 2023 ed € 430.000,00 nel 2024, mentre nella spesa al Cap. 10052.02.11120010 - PNRR CUP M2C4I2.2 J57H22000140002 MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FIN. CONTRIBUTI MIN. INTERNO - PNRR) V. CAP. 40200.01.03010302.-6204/10, sono iscritte le somme corrispondenti, in attesa che a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo degli interventi e della definizione del cronoprogramma possano essere definite le quote di competenza di ciascuna delle due annualità di riferimento, e che tale decisione venga apportata anche sulla piattaforma Regis di rendicontazione dei progetti finanziati con fondi PNRR;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

RILEVATO CHE:

- ciascun lotto del progetto complessivo ha un proprio Quadro Economico elaborato dal progettista in base alle esigenze progettuali del medesimo intervento, e garantisce nella fase gestionale una più facile e immediata interpretazione dell'andamento economico – finanziario del lotto, senza escludere che una volta concluso uno o più lotti, le risorse/economie di spesa presenti su un lotto possano essere impiegate distintamente o unitamente per l'esecuzione di interventi migliorativi e aggiuntivi, pur aventi le medesime finalità, in corrispondenza di lotti diversi;
- l'UTC ha quindi elaborato ed estrapolato dai progetti che si approvano con il presente provvedimento della Giunta comunale, i singoli Quadri Economici dei 4 lotti, uno per ciascuna viabilità coinvolta, addivenendo anche ad un Quadro complessivo ove inserire le spese generali occorrenti per tutti i lotti ed indivisibili, quali le spese per la gara mediante SUA della Provincia di Pistoia, i contributi della procedura di gara ad ANAC;
- il Quadro Economico del **Lotto 1** – via di Cavarzano è il seguente:

ID	Descrizione	Importo voce	Importo totale
1	Lavori	€ 82.777,19	
	di cui manodopera € 18.323,90		
2	Oneri della sicurezza	€ 4.154,41	
A	Lavori e forniture		€ 86.931,60
3	IVA al 10%	€ 8.693,16	
4	Spese tecniche per DD.LL. e CSP/CSE	€ 13.558,07	
5	Spese tecniche per collaudo	€ 4.665,57	
6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 1.738,63	
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.346,58	
		€ 66,39	
B	Somme a disposizione		€ 33.068,40
TOTALE			€ 120.000,00

- il Quadro Economico del **Lotto 2** – via di Luciana (I° e II° tratto) è il seguente:

ID	Descrizione	Importo voce	Importo totale
1	Lavori	€ 119.789,02	
	di cui manodopera € 25.330,13		
2	Oneri della sicurezza	€ 5.193,78	
A	Lavori e forniture		€ 124.982,80
3	IVA al 10%	€ 12.498,28	



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

4	Spese tecniche per DD.LL. e CSP/CSE	€ 17.992,89	
5	Spese tecniche per collaudo	€ 5.567,78	
6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 2.499,66	
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.249,12	
		€ 209,47	
B	Somme a disposizione		€ 45.017,20
TOTALE			€ 170.000,00

- il Quadro Economico del **Lotto 3** – via di Sant'Ippolito è il seguente:

ID	Descrizione	Importo voce	Importo totale
1	Lavori	€ 134.928,58	
	di cui manodopera € 28.359,54		
2	Oneri della sicurezza	€ 4.748,98	
A	Lavori e forniture		€ 139.677,56
3	IVA al 10%	€ 13.967,76	
4	Spese tecniche per DD.LL. e CSP/CSE	€ 21.021,59	
5	Spese tecniche per collaudo	€ 5.429,00	
6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 2.793,55	
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.983,88	
		€ 126,66	
B	Somme a disposizione		€ 50.322,44
TOTALE			€ 190.000,00

- il Quadro Economico del **Lotto 4** – via delle Soda è il seguente:

ID	Descrizione	Importo voce	Importo totale
1	Lavori	€ 173.825,60	
	di cui manodopera € 34.784,06		
2	Oneri della sicurezza	€ 4.930,06	
A	Lavori e forniture		€ 178.755,66
3	IVA al 10%	€ 17.875,57	
4	Spese tecniche per DD.LL. e CSP/CSE	€ 22.139,42	



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

5	Spese tecniche per collaudo	€ 8.633,65	
6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 3.575,11	
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.937,78	
		€ 82,81	
B	Somme a disposizione		€ 71.244,34
TOTALE			€ 250.000,00

- mentre il Quadro Economico complessivo del finanziamento derivante dalla somma dei suddetti quattro interventi di messa in sicurezza dei tratti stradali del territorio comunale di Vernio, che assommano alla cifra di € 720.000,00, a cui sono aggiunte le spese di gara da riconoscere alla SUA della Provincia di Pistoia e le somme a disposizione per pubblicità legale e contributi ad ANAC per le procedure ad evidenza pubblica, per complessivi € 10.000,00, così da addivenire al Quadro Economico dell'intera opera classificata con **CUP J57H22000140002**, per la somma di € 730.000,00, oneri fiscali compresi, così come di seguito riportato nello schema riepilogativo:

ID	Descrizione	Importo voce	Importo totale
1	Lavori	€ 511.320,39	
	di cui manodopera € 106.797,63		
2	Oneri della sicurezza	€ 19.027,23	
A	Lavori e forniture		€ 530.347,62
3	IVA al 10%	€ 53.034,77	
4	Spese di pubblicazione e contributo ANAC	€ 410,00	
5	Spese tecniche per DD.LL. e CSP/CSE	€ 74.711,97	
6	Spese tecniche per collaudo	€ 24.296,00	
7	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 10.606,95	
8	Oneri per procedure di gara – SUA della Provincia di Pistoia	€ 5.203,46	
9	Imprevisti e arrotondamenti	€ 26.517,36	
		€ 485,33	
		€ 4.529,25	
B	Somme a disposizione		€ 199.652,38
TOTALE			€ 730.000,00

RILEVATO CHE:



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- in adempimento alla Legge 16/01/2003 n. 3, “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, all'intervento sulle strade montane del Comune di Vernio, è stato assegnato il Codice **CUP J57H22000140002** (denominazione : "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO SU STRADE DELLE FRAZIONI MONTANE DI CAVARZANO, LE SODA, LUCIANA E SANT'IPPOLITO. LOTTA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO. *VARIE STRADE COMUNALI* MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE");
- tale codice unitamente al codice CIG relativo a ciascun sub procedimento, dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, i cui pagamenti saranno da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per scritto a questo Ente;
- nella programmazione dell'Ente all'intervento di cui trattasi è stato assegnato il Codice Unico d'Intervento – **CUI L01159850484202200001**;

ACCERTATO CHE:

- l'Amministrazione comunale con **Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 27/09/2023**, l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza dei tracciati stradali di Vernio, suddivisi nei 4 distinti lotti, rispettivamente per la viabilità comunale di via di Cavarzano, via di Luciana, via di Sant'Ippolito e via delle Soda, per un valore complessivo di € 730.000,00, oneri fiscali inclusi;
- è stato precisato che ai sensi dell'Art. 134 comma 3°, della Legge Regionale Toscana n.65/2014, risulta che:
" 3. Per le opere pubbliche dei comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dal d.lgs 163/2006, ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche";
- è stato puntualizzato che i lavori di cui trattasi, dovranno essere eseguiti "in banchina", lungo il margine stradale della viabilità comunale preesistente;
- sotto il profilo tecnico urbanistico gli interventi non risultano in contrasto con le vigenti previsioni di piano;
- non sussistono interferenze con altre reti od impianti;
- per i lavori di cui trattasi non vi sono riflessi o condizionamenti di tipo igienico sanitario;
- sotto il profilo idrogeologico ex LRT 39/2000, l'autorizzazione agli scavi è stata rilasciata contestualmente alla approvazione del progetto da parte della Giunta comunale;
- l'intervento come opera di urbanizzazione primaria, sconta una aliquota IVA ridotta al 10%, come da corrispondente risposta n. 51 dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto 'trattamento Iva applicabile agli interventi di sistemazione e consolidamento del territorio al fine di prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici N. 127-septies) e 127-quaterdecies), tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212';
- è stato specificato che l'intervento risulta interamente finanziato con fondi Next Generation EU, e



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

pertanto sono assoggettati alla disciplina PNRR e sono stati richiamati i principi e gli obblighi che gravano sul soggetto attuatore, sui progettisti e professionisti coinvolti nonché sugli appaltatori che risulteranno aggiudicatari degli appalti per lavori e forniture;

DATO ATTO CHE:

- la presente procedura di appalto viene affidata successivamente al 1° luglio 2023, quindi il Codice degli Appalti di riferimento è identificato D.Lgs. 36/2023, e non si applica la disposizione transitoria dell'art. 226, comma 2, secondo cui le procedure avviate entro il 30/06/2023 sono sottoposte alla normativa previgente;
 - il D.Lgs. 50/2016, esclusivamente per le procedure finanziate da fondi PNRR, è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019, nonché dal DL 77/2021 del 31/05/2021;
 - l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 rileva che 'in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in toto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al Decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento UE2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018';
 - la circolare del MIT del 13/07/2023 conferma l'impostazione legislativa e dispone il regime transitorio fino al 31/12/2023 rispetto alle modalità di affidamento degli appalti per i Comuni beneficiari di finanziamenti PNRR e PNC;
 - l'art. 37, comma 4 del Codice del D.Lgs. 50/2016, richiamato esplicitamente dal DL 77/2021 in virtù della disposizione dell'art. 226, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ove si precisa che 'ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al D.Lgs. 50/2016 o al codice dei contratti vigente alla data di entrata in vigore del Codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso, dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
 1. *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 2. *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 3. *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.."*
- da quanto finora riportato, essendo il progetto di cui trattasi finanziato con i fondi PNRR, se ne deduce che questo Ente non può svolgere autonomamente la procedura selettiva per l'affidamento dei lavori, in argomento;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

DATO ATTO CHE:

- in data 20/09/2023, con Rep. 102/2023, in forza della Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 01/08/2023, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Pistoia la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 de D.Lgs. n. 36/2023”;
- sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Pistoia si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
 - acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
 - adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
 - successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

DATO ATTO CHE:

- in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. g) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell' importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è di € 410,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente CUP J57H22000140002 (quadro economico € 730.000,00);

APPURATO CHE:

- definito il Quadro Economico dell'intervento è opportuno analizzare il contesto in cui l'UTC si trova ad agire ai fini di valutazione della procedura di gara da adottare per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza rischiare la revoca dei finanziamenti o parte di essi, anche per violazione delle tempistiche previste dai Decreti di finanziamento, e allo stesso modo consentire di ricevere la migliore offerta da parte di Operatori Economici interessati all'affidamento;
- l'UTC ha appurato che l'intervento di cui al CUP J57H22000140002 è finanziato nell'ambito del programma PNRR - Linea di investimento M2C4 – I2.2, per il quale deve essere avviata la realizzazione degli interventi entro 10 mesi dal 19 maggio 2023, data del Decreto di finanziamento;
- l'attuale situazione complessiva, costringe l'Ente a dover procedere con rapidità ad una soluzione che consenta il rispetto delle tempistiche del finanziamento derivante dal Ministero dell'Interno, il cui termine ultimo per l'affidamento dei lavori è individuato nel giorno 19/03/2024;
- l'art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, del DL



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

77/2021, convertito in Legge con modifiche dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii., in riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, al comma 3 prevede che 'le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;

- l'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, prevede peraltro che per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter', ed inoltre che 'comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci', dimezzate a cinque dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020;
- le disposizioni suddette pur riferendosi al D.Lgs. 50/2016 vengono tuttora applicate in forza dell'art. 226, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ove si precisa che 'ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del D.Lgs. 50/2016 o del codice dei contratti vigente alla data di entrata in vigore del Codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso';
- l'UTC conferma, per l'affidamento dei lavori, di procedere ad incaricare la SUA della Provincia di Pistoia, di svolgere una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti 50/2016, ovvero in base all'Art. 50 comma 1, lettera "c" del D. Lgs. 36/2023:

"Articolo 50. - Procedure per l'affidamento.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

- nonchè del comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021;
- al fine di raccogliere il maggior numero di Operatori Economici interessati a rimettere la propria migliore offerta, sono stati individuati due gruppi, ciascuno da 10 Operatori Economici, che saranno inviati dalla Stazione Appaltante a presentare la propria offerta alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, di cui la metà degli stessi aventi la SOA necessaria per la partecipazione non superiore alla 1° classificazione, ed altrettanti aventi una classificazione superiore;
- l'UTC ha individuato gli Operatori Economici da invitare in base alla consultazione di Albi ed Elenchi degli Operatori Economici di altri Comuni toscani, in particolar modo del Comune di Firenze, ed in base alle richieste di invito pervenute nelle ultime annualità all'Ente, in possesso dei requisiti della categoria principale o delle scorporabili, e procederà ad invitare a rimettere la propria offerta alla procedura di cui trattasi, nella misura di n. 24 (ventiquattro) Operatori Economici, di cui un quarto in possesso della categoria prevalente di classificazione pari inferiore alla 1°, ed i restanti in possesso di categoria



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

prevalente di classificazione pari o inferiore alla 5°, e di quella scorporabile inferiore alla 4°, il cui elenco è contenuto nell'Allegato 1 al presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell' articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell' articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, approvano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, PERTANTO:

- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 27/09/2023, di cui al presente provvedimento;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - termine di ultimazione dei lavori:
 - A) 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna per il lotto 1 – via di Cavarzano,
 - B) 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna per il lotto 2 – via di Luciana, Lotto 3 – via di Sant'Ippolito e Lotto 4 – via delle Soda;
 - nessun limite al numero di partecipazione ai lotti della procedura di gara, ma affidamento massimo al medesimo soggetto giuridico o al medesimo raggruppamento temporaneo, di 2 (due) lotti, secondo le modalità di seguito identificate;
 - penali: 1‰ (euro uno ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023;
 - remunerazione: i pagamenti avverranno in parte “a misura”, e parte “a corpo” ai sensi dell’art. 31, comma 1, dell'Allegato I.7, del D.Lgs. 36/2023;
 - pagamenti:
 - anticipazione: 20% del valore del contratto di appalto ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità specificate dal contratto. da corrispondere entro 15 giorni dell’effettivo inizio dei lavori;
 - SAL – Stati Avanzamento dei Lavori, in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiungano 50.000,00 €;
 - saldo a conclusione dei lavori, a seguito di emissione del CRE – Certificato Regolare Esecuzione; ;
 - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
 - subappalto: applicazione della normativa nella versione attualmente vigente, e quindi non può essere ritenuto motivo di esclusione della procedura di gara, in particolar modo se 'i subappaltatori



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229'.

- lavori opzionali: possibilità per la Stazione Appaltante di affidare fino alla decorrenza dell'intero importo a base di gara, ulteriori lavorazioni afferenti / complementari al medesimo intervento per soluzioni migliorative da concordare con la Direzione dei Lavori in corso di esecuzione;
- CAM e DNSH: rispetto delle clausole di cui all'art. 47, comma 2, 3 e 4, del DL 77/2021, come meglio specificato di seguito, con riferimento alle Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, finanziati dal PNRR e dal PNC, nonché del rispetto dei principi CAM – Criteri Ambientali Minimi – dando pur atto che non sono stati approvati ancora specifici obiettivi per gli interventi stradali - e del principio DNSH nella fase di realizzazione dell'intervento, ovvero di non arrecare danno all'ambiente, così come contenuto nella disciplina contrattuale e nel dettaglio tecnico-progettuale;
- termini per la conclusione della procedura: ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) trattandosi di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, il termine per la conclusione del procedimento, al netto delle eventuali proroghe previste ai commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, è individuato in tre mesi a partire dalla pubblicazione della procedura sulla piattaforma telematica;
- variazioni in corso d'opera – art. 120 Codice: qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (da conteggiarsi per la quota eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire, ed ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 gli indici sintetici del costo di costruzione;
- lavori opzionali e modifiche contrattuali: rispetto alla quantificazione del valore contrattuale, sia da considerare che la Stazione Appaltante si riserva di procedere nell'ambito dell'appalto di cui trattasi per lavori di messa in sicurezza di tratti stradali, suddiviso in 4 lotti, di procedere:
 1. all'affidamento di lavori analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice, se entro i tempi contrattuali, all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori stradali e di opere specialistiche di palificazioni, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 65.000,00, al netto di Iva;
 2. alla variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ed in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
 3. ad apportare le modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nel caso si dovesse riscontrare una diversa distribuzione, in quantità ed in estensione in profondità, delle palificazioni previste che sotto la Direzione Lavori può essere modificata qualora sia possibile ridurre, a parità di risultato tecnico, o sia necessario implementare, in base alla reale condizione del sottosuolo;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- polizza per garanzia provvisoria: l'UTC sceglie, in deroga come previsto all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, in quanto "procedura negoziata", di richiedere la garanzia provvisoria nella misura dell'1% dell'importo previsto nell'avviso del singolo lotto a cui si partecipa per il contratto oggetto di affidamento, e si precisa che la garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione;
- quantificazione della manodopera: ogni lotto ha quantificato la manodopera per l'attuazione ai sensi dell'art. 11 del Codice e viene indicato il CCNL di riferimento nel CCNL edile – F012 - CCNL Edili Industria e cooperative– firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore; F015 – CCNL Edili Artigianato – firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore, e F018 – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore. E' ammesso ai sensi dell'art. 11, comma 3, che 'gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente', il quale verrà verificato dalla SA in fase di verifica dell'anomalia dell'offerta. Medesima valutazione verrà effettuata qualora il ribasso presentato dall'Operatore Economico sul valore dell'appalto, al netto della manodopera, sia così elevato da motivarsi solo con una riduzione del costo della manodopera rispetto a quanto individuato dal progettista.
- clausole sociali per la parità di genere, generazionale e di inclusione delle persone svantaggiate: si applica l'art. 47 del DL 77/2021 relativo alle Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, ai commi 2 e 3, rispettivamente per gli Operatori Economici con un numero di lavoratori superiore a 50 unità, e per quelli con numero compreso tra 15 e 50, mentre si applica il comma 3 – bis del medesimo articolo per la presentazione degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
- clausola sociale ed impegni in caso di aggiudicazione: si prevede l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione dei lavori, sia all'occupazione giovanile che per l'occupazione femminile, precisando che l'obbligo non si applica se l'Operatore Economico aggiudicatario dichiara che per l'attuazione dell'appalto non impiegherà personale di nuova assunzione e in fase di offerta indicherà tale impegno;
- clausola sociale per la stabilità del personale: vista la natura e l'importo economico dell'appalto non si introduce l'obbligo della clausola sociale per la stabilità del personale, non prevedendo l'obbligo di riassunzione del personale precedentemente impiegato;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 57 del Codice degli Appalti, ovvero il D.Lgs. 36/2023, prevede al comma 1 che 'per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.';

- l'art. 47 del DL 77/2021 relativo alle Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, ai commi 2 e 3 specifica rispettivamente che 'gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e che 'gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità';
- il comma 3 – bis del medesimo articolo prevede che 'gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali';
- in merito invece al comma 4 del medesimo articolo 47 del DL 77/2021 secondo cui le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, il cui contenuto delle clausole deve essere redatto tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento,



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

- l'art. 57 del Codice degli Appalti, ovvero il D.Lgs. 36/2023, prevede al comma 2 che 'le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi (CAM). Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.';
- per i lavori in oggetto non sono ancora stati adottati, nonostante l'impegno di provvedere per l'annualità 2023 all'approvazione della normativa specifica con l'individuazione dei relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali” per il servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture stradali;
- dei criteri di base relativi ai CAM assimilabili alla progettazione e alla esecuzione dell'adeguamento stradale, il progettista incaricato ha tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi;
- i criteri di selezione dei candidati, come di seguito declinati, tengono conto delle sezioni “selezione dei candidati” e “criteri premianti” riportati tra i Criteri Minimi Ambientali approvati dal citato decreto ministeriale;

PRECISATO CHE:

- alla procedura negoziata, svolta senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti, ora art. 50 comma 1 lettera c del D. Lgs. 36/2023, nonché dal comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, saranno invitati a rimettere la propria offerta economica, gli Operatori Economici contenuti nell'allegato 'A' (segretato ai fini della pubblicazione), che l'UTC ha selezionato tra i soggetti giuridici aventi i requisiti tecnico – professionali;
- l'UTC ha previsto come condizione speciale della procedura per l'appalto dei lavori che nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 lotti che saranno individuati sulla base del criterio del valore economico minore, considerando come riferimento il valore di ciascun lotto, al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, dopo aver applicato la percentuale offerta di ribasso di gara;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- la suddetta limitazione è stata imposta non solo in osservanza dei principi di concorrenzialità e di facilitazione dell'accesso delle PMI al mondo dei LL.PP., ma anche perché una concentrazione eccessiva delle lavorazioni a favore di un unico Operatore Economico, avrebbe come effetto il rischio di non poter procedere all'avvio e alla realizzazione delle lavorazioni contemporaneamente, ovvero si otterrebbe una inefficienza della prestazione lavorativa (con raddoppio o triplicazione dei tempi), così come individuato ai sensi dell'art. 58 comma 4;
- l'UTC invece non ha previsto nessun limite al numero di partecipazione ai lotti della procedura di gara, in quanto una limitazione potrebbe avere un effetto di riduzione di concorrenza e di libertà di mercato;
- viene stabilito che l'offerta venga valutata sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta al "massimo ribasso" in quanto trattandosi di lavorazioni di tipo basico (palificate tipo "berlinesi") non si concretizza alcun margine di discrezionalità nelle valutazioni dell'offerta, risultando inapplicabile il principio del "miglioramento" dell'offerta;
- viene stabilito che venga concesso un termine per la presentazione dell'offerta di 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla pubblicazione della procedura di gara;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

1. possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
Categoria prevalente:
OS21 – classificazione secondo l'importo del singolo lotto,
Cat. Scorporabile
OG 3 – classificazione sottosoglia
2. viene richiesta per la partecipazione, ovvero la presentazione della offerta a due o più lotti da parte del medesimo soggetto giuridico o medesimo raggruppamento temporaneo, che la classificazione della categoria prevalente necessaria per la partecipazione sia ottenuta dalla sommatoria del valore dei singoli lotti, dimostrabile direttamente o tramite avvalimento, con una classificazione superiore alla prima;
3. in caso di partecipazione di un Operatore Economico ad un numero di lotti superiori a 2, senza avere il requisito complessivo per la presentazione dell'offerta al numero complessivo di lotti, si procederà ad escludere l'Operatore Economico dai lotti in cui non dimostri il possesso dei requisiti speciali, partendo dal primo lotto e procedendo in ordine crescente all'ammissione finché la SOA in possesso ne consentirà la partecipazione;

RITENUTO di procedere all'appalto sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

- A) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- B) ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 2, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- C) ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice, la SA decide di applicare quale metodo per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, il METODO A;
- D) di stabilire che è consigliato ai concorrenti di eseguire un sopralluogo presso le aree o gli immobili dove debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

possono influire sulla formulazione dell'offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega. Il mancato svolgimento del sopralluogo non potrà essere invocato quale motivo di contestazione a seguito dell'espletamento della procedura;

- E) di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
- F) di riservarsi di non procedere all'affidamento senza per questo doverne dare giustificazione alcuna;

DATO ATTO CHE:

- in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. g) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è di € 410,00, da versare nei termini suindicati;
- ai sensi dell'art. 8 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 3.977,61, pari allo 0,75 % dell'importo a base d'asta (€ 530.347,62);
- ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/2016, non è necessario procedere attraverso forme di pubblicità, salvo la pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Pistoia, e del solo Bando di gara sulla pagina profilo del committente della SUA-Provincia di Pistoia;
- le somme occorrenti per l'espletamento delle procedure di gara da parte della SUA di Pistoia possono essere quantificate in complessivi € 5.203,46, suddivisi come da seguente schema:

Contributo SUA	€ 3.977,61
Contributo ANAC.....	€ 410,00
Incentivi alle funzioni tecniche – calcolo provvisorio (10% del totale a disposizione)	€ 815,85
TOTALE	€ 5.203,46
- per la procedura di affidamento dei lavori, la somma complessiva lorda pari ad € 5.203,46 per gli oneri da impegnare e versare alla SUA della Provincia di Pistoia, di cui € 3.977,61 per il contributo alla SUA previsto dalla Convenzione in essere, oltre ad € 410,00 per il rimborso delle spese da corrispondere ad ANAC per la procedura di gara, ed € 815,85 per la quota parte degli incentivi alle funzioni tecniche, trova allocazione sul Bilancio di Previsione 2023-2025, gestione competenza, annualità 2023, al Cap. 10052.02.11120010 - PNRR CUP M2C4I2.2 J57H22000140002 MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FIN. CONTRIBUTI MIN. INTERNO - PNRR) V. CAP. 40200.01.03010302.- 6204/10;
- le somme effettivamente erogate, dovendo ancora il Comune di Vernio approvare lo strumento adibito a quantificare e definire le modalità di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, e non potendo finora liquidare le somme, con il presente atto si deve procedere a quantificare ed accantonare le somme, mediante impegno di spesa, presuntivamente destinate alle funzioni svolte dalla SUA della Provincia di Pistoia, pari ad €



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

815,85, equivalente al 10% della somma complessiva delle somme da destinare ad incentivi pari al 1,6% fino ad € 500.000,00 e all'1,4% sui restanti € 11.320,39;

- alla SUA della Provincia di Pistoia saranno quindi liquidate le somme pari ad € 4.387,61, rispettivamente per € 3.977,61 dovute per il contributo alla SUA previsto dalla Convenzione in essere, oltre ad € 410,00 per il rimborso delle spese da corrispondere ad ANAC per la procedura di gara, da imputare sul Bilancio di Previsione 2023-2025, gestione competenza, annualità 2023, al Cap. 10052.02.11120010 - PNRR CUP M2C4I2.2 J57H22000140002 MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FIN. CONTRIBUTI MIN. INTERNO - PNRR) V. CAP. 40200.01.03010302.- 6204/10;

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica n. 3 – LL.PP., patrimonio e sport, Arch. Franco Querci;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

INDIVIDUATO nell'Arch. Franco Querci, il Responsabile Unico di Progetto – RUP, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti, ovvero del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 15 del 28.04.2023 di Consiglio Comunale, avente l'oggetto: "Presentazione del documento unico di programmazione (D.U.P) per il triennio 2023/2025 aggiornato ai fini della presa d'atto da parte del Consiglio";
- n. 16 del 28.04.2023 di Consiglio Comunale, avente l'oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025" e successive deliberazioni di variazione;
- n. 54 del 28.04.2023 di Giunta Comunale, avente l'oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025. Provvedimenti" e successive deliberazioni di variazione;

VISTI:

- il D. Lgs. 36/2023;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011;
- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 de D.Lgs. n. 36/2023", sottoscritta in data 20/09/2023, con Rep. 102/2023, in forza della Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 01/08/2023, dal Comune di Vernio con la Provincia di Pistoia;

DETERMINA



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- DI DARE ATTO CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI DARE ATTO CHE** con Decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/05/2023 (secondo il comunicato del 13/07/2023 attualmente in corso di pubblicazione), sono stati determinati i contributi previsti dall'Art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018 n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all'annualità 2023, in particolare il comma 139 quater introdotto dall'art. 30m del Decreto Legge 24/02/2023, n. 13, al fine di garantire i target del PNRR associati alla missione 2, "rivoluzione verde e transizione ecologica - componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, ha previsto che le risorse assegnate per le annualità 2024 e 2025, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023; l'allegato 2 "Istanze ammissibili" e l'allegato 3 "Enti beneficiari", identificano il Comune di Vernio con due distinti interventi, di cui il primo relativo alla messa in sicurezza della viabilità montana, così come risulta dalla seguente schedatura: 1) COMUNE DI VERNIO (C.F. 01159850484) Cod. BdAP: 138742930466694401; Cod. CUP J57H22000140002; denominazione : "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO SU STRADE DELLE FRAZIONI MONTANE DI CAVARZANO, LE SODA, LUCIANA E SANT'IPPOLITO. LOTTA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO. *VARIE STRADE COMUNALI* MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE"; finanziamento riconosciuto € 730.000,00; Tipologia intervento "A" (messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico)–VIABILITA' COMUNALI DI CAVARZANO, LUCIANA, SANT'IPPOLITO E LE SODA;
- DI DARE ATTO CHE** sul Bilancio di Previsione 2023-2025, gestione competenza, annualità 2023 e 2024, sono iscritte le somme in entrata, derivanti dal finanziamento di cui al presente provvedimento al Cap. 40200.01.03010302 - PNRR CUPJ57H22000140002 M2C4I2.2 TRASFERIMENTI MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (PNRR) (V. CAP. 10052.02.11120010 6204/10)0000403/01, rispettivamente per € 300.000,00 nel 2023 ed € 430.000,00 nel 2024, mentre nella spesa al Cap. 10052.02.11120010 - PNRR CUP M2C4I2.2 J57H22000140002 MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FIN. CONTRIBUTI MIN. INTERNO - PNRR) V. CAP. 40200.01.03010302.- 6204/10,
- DI APPROVARE**, in coerenza con **Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 27/09/2023**, il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza dei tracciati stradali di Vernio, suddivisi nei 4 distinti lotti, rispettivamente per la viabilità comunale di via di Cavarzano, via di Luciana, via di Sant'Ippolito e via delle Soda, per un valore complessivo di € 730.000,00, oneri fiscali inclusi, suddivisi come da seguente Quadro Economico generale di spesa:

ID	Descrizione	Importo voce	Importo totale
1	Lavori	€ 511.320,39	
	di cui manodopera € 106.797,63		



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

2	Oneri della sicurezza	€ 19.027,23	
A	Lavori e forniture		€ 530.347,62
3	IVA al 10%	€ 53.034,77	
4	Spese di pubblicazione e contributo ANAC	€ 410,00	
5	Spese tecniche per DD.LL. e CSP/CSE	€ 74.711,97	
6	Spese tecniche per collaudo	€ 24.296,00	
7	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 10.606,95	
8	Oneri per procedure di gara – SUA della Provincia di Pistoia	€ 5.203,46	
9	Imprevisti e arrotondamenti	€ 26.517,36	
		€ 485,33	
		€ 4.386,54	
B	Somme a disposizione		€ 199.652,38
TOTALE			€ 730.000,00

a cui corrispondono Lotto per Lotto, intervento per intervento i seguenti sotto quadri:

➤ il Quadro Economico del **Lotto 1** – via di Cavarzano è il seguente:

ID	Descrizione	Importo voce	Importo totale
1	Lavori	€ 82.777,19	
	di cui manodopera € 18.323,90		
2	Oneri della sicurezza	€ 4.154,41	
A	Lavori e forniture		€ 86.931,60
3	IVA al 10%	€ 8.693,16	
4	Spese tecniche per DD.LL. e CSP/CSE	€ 13.558,07	
5	Spese tecniche per collaudo	€ 4.665,57	
6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 1.738,63	
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.346,58	
		€ 66,39	
B	Somme a disposizione		€ 33.068,40
TOTALE			€ 120.000,00

- il Quadro Economico del **Lotto 2** – via di Luciana (I° e II° tratto) è il seguente:



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

ID	Descrizione	Importo voce	Importo totale
1	Lavori	€ 119.789,02	
	di cui manodopera € 25.330,13		
2	Oneri della sicurezza	€ 5.193,78	
A	Lavori e forniture		€ 124.982,80
3	IVA al 10%	€ 12.498,28	
4	Spese tecniche per DD.LL. e CSP/CSE	€ 17.992,89	
5	Spese tecniche per collaudo	€ 5.567,78	
6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 2.499,66	
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.249,12	
		€ 209,47	
B	Somme a disposizione		€ 45.017,20
TOTALE			€ 170.000,00

- il Quadro Economico del **Lotto 3** – via di Sant'Ippolito è il seguente:

ID	Descrizione	Importo voce	Importo totale
1	Lavori	€ 134.928,58	
	di cui manodopera € 28.359,54		
2	Oneri della sicurezza	€ 4.748,98	
A	Lavori e forniture		€ 139.677,56
3	IVA al 10%	€ 13.967,76	
4	Spese tecniche per DD.LL. e CSP/CSE	€ 21.021,59	
5	Spese tecniche per collaudo	€ 5.429,00	
6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 2.793,55	
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.983,88	
		€ 126,66	
B	Somme a disposizione		€ 50.322,44
TOTALE			€ 190.000,00

- il Quadro Economico del **Lotto 4** – via delle Soda è il seguente:

ID	Descrizione	Importo voce	Importo totale
----	-------------	--------------	----------------



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

1	Lavori	€ 173.825,60	
	di cui manodopera € 34.784,06		
2	Oneri della sicurezza	€ 4.930,06	
A	Lavori e forniture		€ 178.755,66
3	IVA al 10%	€ 17.875,57	
4	Spese tecniche per DD.LL. e CSP/CSE	€ 22.139,42	
5	Spese tecniche per collaudo	€ 8.633,65	
6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 3.575,11	
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.937,78	
		€ 82,81	
B	Somme a disposizione		€ 71.244,34
TOTALE			€ 250.000,00

- DI DARE ATTO CHE** l'UTC in relazione alla entità dell'appalto e alla natura del finanziamento (afferre al PNRR), ai fini dell'affidamento dei lavori deve fare riferimento alla SUA della Provincia di Pistoia, con cui l'Ente comunale ha stipulato specifica convenzione per le procedure di gara, in quanto il Comune di Vernio non è qualificato all'espletamento delle procedure per importi di lavori superiori ai € 150.000,00;
- DI AVVIARE** una procedura selettiva, mediante procedura negoziata, svolta senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016, ora art. 50 comma 1, lettera "C" del D. Lgs. 36/2023, nonché del comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo;
- DI APPROVARE** l'elenco dei soggetti economici da invitare alla procedura negoziata allegato con la lettera "A" alla presente Determinazione, di cui si deve omettere la pubblicazione fino alla conclusione del procedimento di gara;
- DI AFFIDARE** alla SUA Provincia di Pistoia lo svolgimento delle procedure di cui al precedente punto, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 20/09/2023, Rep. 102/2023, previo contestuale assunzione dell'elenco di ditte da invitare di cui all'elenco A, allegato, ma non pubblicato, al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO CHE** deve essere riconosciuta a favore della SUA di Pistoia per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, la somma complessiva lorda pari ad € 5.203,46, di cui € 3.977,61 per il contributo alla SUA previsto dalla Convenzione in essere, oltre ad € 410,00 per il rimborso delle spese da corrispondere ad ANAC per la procedura di gara, ed € 815,85 per la quota parte degli incentivi alle funzioni tecniche;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

10. **DI IMPEGNARE** la medesima somma di cui al precedente punto, per un totale di € 5.203,46, sul Bilancio di Previsione 2023-2025, gestione competenza, annualità 2023, al Cap. 10052.02.11120010 - PNRR CUP M2C4I2.2 J57H22000140002 MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FIN. CONTRIBUTI MIN. INTERNO - PNRR) V. CAP. 40200.01.03010302.- 6204/10;
11. **DI STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ai fini della indizione della procedura siano adottati i seguenti criteri/disposizioni di selezione citati in narrativa e di cui si riportano di seguito gli elementi principali:
1. la procedura negoziata, sarà svolta senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 36/2023, nonché del comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, saranno invitati a rimettere la propria offerta economica, gli Operatori Economici contenuti nell'allegato 'A' (segretato ai fini della pubblicazione), che l'UTC ha selezionato tra i soggetti giuridici aventi i requisiti tecnico – professionali, secondo quanto evidenziato in narrativa;
 2. l'offerta sarà valutata secondo il criterio del "massimo ribasso", con esclusione automatica così come meglio definito di seguito, per ciascun lotto;
 3. che la SA applicherà, quale metodo per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, il METODO A;
 4. sarà concesso un termine per la presentazione dell'offerta di 30 giorni naturali e consecutivi, e che comunque il termine entro cui dovrà essere approvata l'aggiudicazione è fissato per 31/12/2023;
 5. che nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo soggetto potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 lotti che saranno individuati sulla base del criterio del valore economico minore, considerando come riferimento il valore di ciascun lotto, al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, dopo aver applicato la percentuale offerta di ribasso di gara;
 6. è richiesto il possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
Categoria prevalente:
OS21 – classificazione secondo l'importo del singolo lotto,
Cat. Scorporabile
OG 3 – classificazione sottosoglia
 7. viene richiesta per la partecipazione, ovvero la presentazione della offerta a due o più lotti da parte del medesimo soggetto giuridico o medesimo raggruppamento temporaneo, che la classificazione della categoria prevalente necessaria per la partecipazione sia ottenuta dalla sommatoria del valore dei singoli lotti, dimostrabile direttamente o tramite avvalimento, con una classificazione superiore alla prima;
 8. in caso di partecipazione di un Operatore Economico ad un numero di lotti superiori a 2, senza avere il requisito complessivo per la presentazione dell'offerta al numero complessivo di lotti, si procederà ad escludere l'Operatore Economico dai lotti in cui non dimostri il possesso dei requisiti speciali, partendo dal primo lotto e procedendo in ordine crescente all'ammissione finché la SOA in possesso ne consentirà la



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

partecipazione;

9. di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
10. di prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
11. di stabilire che è consigliato ai concorrenti di eseguire un sopralluogo presso le aree o gli immobili dove debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega. Il mancato svolgimento del sopralluogo non potrà essere invocato quale motivo di contestazione a seguito dell'espletamento della procedura;
12. di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
13. di riservarsi di non procedere all'affidamento senza per questo doverne dare giustificazione alcuna;

12. **DI RICHIAMARE** l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 27/09/2023, di cui al presente provvedimento;

13. **DI PRECISARE**, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

- termini di ultimazione dei lavori:
 - A) 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna per il lotto 1 – via di Cavarzano,
 - B) 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna per il lotto 2 – via di Luciana, Lotto 3 – via di Sant'Ippolito e Lotto 4 – via delle Soda;
- nessun limite al numero di partecipazione ai lotti della procedura di gara, ma affidamento massimo al medesimo soggetto giuridico o al medesimo raggruppamento temporaneo, di 2 (due) lotti, secondo le modalità di seguito identificate;
- penali: 1‰ (euro uno ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023;
- remunerazione: i pagamenti avverranno in parte “a misura”, e parte “a corpo” ai sensi dell'art. 31, comma 1, dell'Allegato I.7, del D.Lgs. 36/2023;
- pagamenti:
 - anticipazione: 20% del valore del contratto di appalto ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità specificate dal contratto. da corrispondere entro 15 giorni dell'effettivo inizio dei lavori;
 - SAL – Stati Avanzamento dei Lavori, in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungono 50.000,00 €;
 - saldo a conclusione dei lavori, a seguito di emissione del CRE – Certificato Regolare Esecuzione;
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
- subappalto: applicazione della normativa nella versione attualmente vigente, e quindi non può essere ritenuto motivo di esclusione della procedura di gara, in particolar modo se l'i



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229'.

- lavori opzionali: possibilità per la Stazione Appaltante di affidare fino alla decorrenza dell'intero importo a base di gara, ulteriori lavorazioni afferenti / complementari al medesimo intervento per soluzioni migliorative da concordare con la Direzione dei Lavori in corso di esecuzione;
- CAM e DNSH: rispetto delle clausole di cui all'art. 47, comma 2, 3 e 4, del DL 77/2021, come meglio specificato di seguito, con riferimento alle Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, finanziati dal PNRR e dal PNC, nonché del rispetto dei principi CAM – Criteri Ambientali Minimi – dando pur atto che non sono stati approvati ancora specifici obiettivi per gli interventi stradali - e del principio DNSH nella fase di realizzazione dell'intervento, ovvero di non arrecare danno all'ambiente, così come contenuto nella disciplina contrattuale e nel dettaglio tecnico-progettuale;
- termini per la conclusione della procedura: ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) trattandosi di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, il termine per la conclusione del procedimento, al netto delle eventuali proroghe previste ai commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, è individuato in tre mesi a partire dalla pubblicazione della procedura sulla piattaforma telematica;
- variazioni in corso d'opera – art. 120 Codice: qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (da conteggiarsi per la quota eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire, ed ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 gli indici sintetici del costo di costruzione;
- lavori opzionali e modifiche contrattuali: rispetto alla quantificazione del valore contrattuale, sia da considerare che la Stazione Appaltante si riserva di procedere nell'ambito dell'appalto di cui trattasi per lavori di messa in sicurezza di tratti stradali, suddiviso in 4 lotti, di procedere:
 - all'affidamento di lavori analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice, se entro i tempi contrattuali, all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori stradali e di opere specialistiche di palificazioni, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 65.000,00, al netto di Iva;
 - alla variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ed in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
 - ad apportare le modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nel caso si dovesse riscontrare una diversa distribuzione, in



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

quantità ed in estensione in profondità, delle palificazioni previste che sotto la Direzione Lavori può essere modificata qualora sia possibile ridurre, a parità di risultato tecnico, o sia necessario implementare, in base alla reale condizione del sottosuolo;

- polizza per garanzia provvisoria: l'UTC sceglie, in deroga come previsto all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, in quanto "procedura negoziata", di richiedere la garanzia provvisoria nella misura dell'1% dell'importo previsto nell'avviso del singolo lotto a cui si partecipa per il contratto oggetto di affidamento, e si precisa che la garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione;
- quantificazione della manodopera: ogni lotto ha quantificato la manodopera per l'attuazione ai sensi dell'art. 11 del Codice e viene indicato il CCNL di riferimento nel CCNL edile – F012 - CCNL Edili Industria e cooperative– firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore; F015 – CCNL Edili Artigianato – firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore, e F018 – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore. E' ammesso ai sensi dell'art. 11, comma 3, che 'gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente', il quale verrà verificato dalla SA in fase di verifica dell'anomalia dell'offerta. Medesima valutazione verrà effettuata qualora il ribasso presentato dall'Operatore Economico sul valore dell'appalto, al netto della manodopera, sia così elevato da motivarsi solo con una riduzione del costo della manodopera rispetto a quanto individuato dal progettista.
- clausole sociali per la parità di genere, generazionale e di inclusione delle persone svantaggiate: si applica l'art. 47 del DL 77/2021 relativo alle Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, ai commi 2 e 3, rispettivamente per gli Operatori Economici con un numero di lavoratori superiore a 50 unità, e per quelli con numero compreso tra 15 e 50, mentre si applica il comma 3 – bis del medesimo articolo per la presentazione degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
- clausola sociale ed impegni in caso di aggiudicazione: si prevede l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione dei lavori, sia all'occupazione giovanile che per l'occupazione femminile, precisando che l'obbligo non si applica se l'Operatore Economico aggiudicatario dichiara che per l'attuazione dell'appalto non impiegherà personale di nuova assunzione e in fase di offerta indicherà tale impegno;
- clausola sociale per la stabilità del personale: vista la natura e l'importo economico dell'appalto non si introduce l'obbligo della clausola sociale per la stabilità del personale, non prevedendo l'obbligo di riassunzione del personale precedentemente impiegato;

14. DI DARE ATTO CHE:

1. il ruolo di Responsabile Unico del Progetto, ex art. 31 del Codice 50/2016, ora art. 15 del D. lgs. 36/2023, è assunto dall'Arch. Franco Querci, Responsabile dell'Area Tecnica n. 3 – LL.PP., Patrimonio;
2. in forza di quanto previsto dall'art.3.3 punti da a) a x) della Convenzione con la SUA Di Pisotia, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia procedere



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione del medesimo importo da parte di questo Comune;

3. ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC 1174 del 19 dicembre 2018, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 410,00, da versare nei termini suindicati, per ciascuna procedura afferente alla singola fase, così per complessivi € 975,00;

4. il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è **CUP J57H22000140002** ;

5. nella programmazione dell'Ente all'intervento di cui trattasi è stato assegnato il Codice Unico d'Intervento – **CUI L01159850484202200001**;

6. ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/2016, non è necessario procedere attraverso forme di pubblicità, salvo la pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Pistoia, e del solo Bando di gara sulla pagina profilo del committente della SUA-Provincia di Pistoia;

15. **DI LIQUIDARE**, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica intestato alla Provincia di Pistoia, la somma di € 4.387,61, quale contributo spettante alla SUA, suddiviso in € 3.977,61 indicando in causale "Contributo SUA", in € 410,00 indicando in causale 'Contributo ANAC', il tutto imputando la spesa sul Bilancio di Previsione 2023-2025, gestione competenza, annualità 2023, al Cap. 09012.02.00030001 - INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (INVASO LAGO FIORENZO) (FIN FONDI MINISTERIALI - MIMS).- 0007434/01;
16. **DI SPECIFICARE CHE** le somme effettivamente erogate, dovendo ancora il Comune di Vernio approvare lo strumento adibito a quantificare e definire le modalità di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, e non potendo finora liquidare le somme, con il presente atto si deve procedere a quantificare ed accantonare le somme, mediante impegno di spesa, presuntivamente destinate alle funzioni svolte dalla SUA della Provincia di Pistoia, pari ad € 815,85, equivalente al 10% della somma complessiva delle somme da destinare ad incentivi pari al 1,6% fino ad € 500.000,00 e all'1,4% sui restanti € 11.320,39;
17. **DI DARE ATTO CHE**, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
18. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
19. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

20. **DI DARE ATTO CHE** non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
21. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione alla SUA Provincia di Pistoia per l'avvio delle procedure di gara, conformemente con i tempi previsti dai Decreti di finanziamento;
22. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio per giorni 15 naturali e consecutivi, e di inserire la presente Determinazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito internet dell'Ente;

Riferimenti Contabili

E/U	Esigibilità	Descrizione Impegno	MissioneProgramma.Titolo.Macroaggregato.Capitolo	Denominazione Beneficiario/Debitore - C.F. / P. Iva.	CIG / CUP	Importo
U	31/12/2023	Impegno delle somme per procedura di gara per l'affidamento dei lavori - 4 Lotti - mediante SUA	10052.02.11120010	SUA della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477	J57H22000140002	5.203,46

Num impegno	Numero Documento	Data Documento	Scadenza.	Importo	Descrizione Impegno	Descrizione Cliente Fornitore
65201			31/12/2023	3.977,61	Contributo SUA della Provincia di Pistoia per 4 lotti messa in sicurezza strade	Provincia di Pistoia 00236340477
65201			31/12/2023	410,00	Contributo ANAC per 4 lotti messa in sicurezza strade	Provincia di Pistoia 00236340477

Responsabile
FRANCO QUERCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.