

**STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA**

PNRR M4 C1 INV. 1.3 APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DELLA PALESTRA DEL LICEO ARTISTICO P.PETROCCHI PISTOIA (PT).

CUP H59I22000050009.

**VERBALE DI GARA N. 1**

L'anno 2023 (duemilaventitré) e questo giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre, in una sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 11:30 circa, si apre la seduta pubblica di gara, che si tiene altresì in Videoconferenza, per l'affidamento della procedura in oggetto, presente il Funzionario E.Q. della SUA Provincia di Pistoia Dott.ssa Roberta Broglio che assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante, e un testimone noto e idoneo la Rag. Silvia Cappellini e del Servizio SUA della Provincia di Pistoia, NESSUNO presente fisicamente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA, PARTECIPANTI alla Videoconferenza aperta a detta ora preannunciata con idoneo avviso ad invito via email agli operatori economici invitati alla procedura di gara i seguenti signori: Giovanni Pierri come uditore.

**PREMESSO CHE**

➔ che con Decisione a contrattare n. 1457 del 13/12/2023 del Dirigente Area Tecnica Servizio opere complesse e finanziamenti speciali, Edilizia provinciale, Ufficio Espropri, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Progetti P.N.R.R. della Provincia di Pistoia, Servizio committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, per l'appalto così come sotto indicato:

PNRR M4 C1 Inv.1.3 Appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di Interventi di Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della Palestra del Liceo Artistico "P.Petrocchi" in Piazza San Pietro n. 4 in Pistoia (PT), secondo modalità,

condizioni e termini definiti dallo stesso Servizio committente, per un importo presunto

totale come da quadro economico pari ad Euro 779.608,56, di cui importo per la

progettazione esecutiva Euro 28.784,23 importo per i lavori Euro 731.009,39 e per la

sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., Euro

19.814,94;

➔ con Determinazione dirigenziale n.1466 del 14/12/2023 del Dirigente del Servizio SUA veniva dato avvio alla procedura in oggetto;

➔ in data 14/12/2023 si è proceduto alla pubblicazione della procedura negoziata in parola sulla piattaforma START n. 030218/2023 a cui sono stati invitati gli OO.EE. indicati dal RUP del Servizio committente e che di seguito si riportano:

1. CO.EDIL SRL SOCIETA' BENEFIT P.IVA: 01539390979

2. S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. P.IVA: 00339050973

3. ROMEO PURI IMPIANTI P.IVA: 00353640519

4. IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI P.IVA: 00440520484

5. FRANGERINI IMPRESA S.R.L.U P.IVA: 01458130497

6. AIR CONTROL SRL P.IVA: 01864081003;

➔ in data odierna alle ore 10:30 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

➔ Il Funzionario E.Q. del Servizio SUA dà atto che, successivamente al termine prescritto dalla lettera d'invito quale scadenza per la presentazione delle offerte, è pervenuta a sistema n.

1 offerta, come segue:

0001 AIR CONTROL SRL Nazione Italia Provincia Roma Città Monte Compatri Indirizzo

VIA DEGLI OPERAI 2 offerta del 21/12/2023 13:22:03

➔ Successivamente, si è proceduto a scaricare dal sistema la documentazione amministrativa presentata dall'unico operatore economico offerente ed al relativo esame, dando atto che la

stessa è risultata completa e corretta in base a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara.

→ Si dà altresì atto che l'operatore economico ha prodotto le dichiarazioni richieste specificamente per gli appalti PNRR *ex art. 47* commi 2 e 4 della Legge 30 luglio 2021 n. 108 di conversione del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, fermi restando gli obblighi di verifica circa i successivi adempimenti in fase esecutiva a carico del Servizio competente.

→ Si è quindi provveduto a scaricare dal sistema l'offerta tecnica del concorrente ammesso ed alla conseguente chiusura dei lavori rinviando alla Commissione giudicatrice, che sarà nominata ai sensi di legge, la continuazione delle operazioni di valutazione dell'offerta in seduta riservata.

Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'Autorità che ha presieduto la gara, dal segretario verbalizzante e dai testimoni come in appresso:

Funzionario E.Q. Servizio SUA e Segretario Verbalizzante: D.ssa Roberta Broglia

Testimone: Rag. Silvia Cappellini