



## **PROVINCIA PISTOIA**

**AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA  
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI**

### **DETERMINA**

**Atto. n. 534 del 23/07/2018**

**Oggetto: SP 47 TANGENZIALE EST LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO  
VIABILE E DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL VIADOTTO  
SOVRAPPASSANTE IL TORRENTE BRANA. CUP H57H17000850003 - CPV  
45233223-8 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER RIPRISTINO AREE  
LIMITROFE AL CANTIERE E ASFALTATURA.. APPROVAZIONE PROGETTO  
ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 75736169A1**

#### **II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

##### **Richiamati**

- il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.02.2018 recante "Misure di definizione del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia";
- il Decreto Presidenziale n. 261 del 02/12/2016 "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il Decreto Presidenziale n. 41 del 27.02.2018, avente ad oggetto "Decreto presidenziale n. 38 del 23.2.2018. Conferimento dal 01.03.2018 dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area di Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi" con il quale al Dott. Dr. Renato Ferretti viene conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'area di Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi;
- il Decreto Presidenziale n. 44 del 27.02.2018 che dispone l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza dal servizio o impedimento;
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 21 del 23/03/2018 di conferimento al Geom. Beatrice Topazzi di incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura riferita a "Viabilità" presso l'Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi" ;

##### **Richiamati altresì**

- ⌘ il Decreto del Presidente n. 6 del 22.01.2018 "Verbale di chiusura dell'esercizio 2017 - Approvazione";
- ⌘ il Decreto del Presidente n. 7 del 22.01.2018 "Gestione del bilancio 2018 nella fase dell'esercizio provvisorio. Limitazioni agli stanziamenti di PEG dei dirigenti e all'assunzione di spese. Provvedimenti";

- 7.8 il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- 7.8 l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai dirigenti le competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- 7.8 il Decreto Legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento, l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, l'articolo 36 sui contratti sotto soglia, l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, l'articolo 80 sui motivi di esclusione, l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza oltre alle norme contenute nel Titolo V "Esecuzione" ;

#### Dato atto

- 7.8 che la Provincia di Pistoia opera dal 1° gennaio 2016 in conformità alla disciplina concernente l'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011) e, non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 il cui termine è stato posticipato al 28/02/2018 dal Decreto MIN. INT. DEL 29/11/2017, dal 1° gennaio 2018 opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- 7.8 che la Provincia non ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 entro il 31/03/2018, termine ultimo previsto dal Decreto 9/02/2018 (pubblicato i G.U 18A01065 serie GEN 38 del 15/02/2018) e che pertanto è consentita esclusivamente una gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000;

#### Viste e richiamate

- la **determinazione a contrattare n. 965 del 21/12/2017** del Dirigente Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta - servizio viabilità manutenzione strade, avente ad oggetto "Sp 47 Tangenziale Est Lavori di rifacimento del piano viabile e dei giunti di dilatazione del viadotto sovrappassante il torrente Brana. Determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto art. 192 del TUEL e art. 32 comma 2) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - CUP **H57H17000850003** ", che nominava quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell'Area di coordinamento per le strategie di governance territoriale di area vasta – viabilità, **Dr. Agr. Renato Ferretti** che si sarebbe avvalso come direttore dei lavori della **Geom. Giacomo Balleri** del Servizio Viabilità;
- la **determinazione dirigenziale n. 1007 del 22/12/2017** del Dirigente del Servizio SUA avente ad oggetto "*Sp 47 Tangenziale Est Lavori di rifacimento del piano viabile e dei giunti di dilatazione del viadotto sovrappassante il torrente Brana. CUP H57H17000850003 - CPV 45233223-8 - CIG 7298858828 Approvazione lettera d'invito, allegati e avvio procedura*" con la quale la SUA ha indetto procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.c), del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016

s.m.i.,per l'affidamento dei lavori con il criterio del minor prezzo e ha approvato gli schemi di gara;

- la successiva **determinazione n. 43 del 19/01/2018** da parte della SUA con la quale si procedeva all'ammissione concorrenti, approvazione proposta di aggiudicazione, aggiudicazione e dichiarazione efficacia in favore della società **Costruzioni Ruberto s.r.l. Via E. de Filippo,7 – 84020 Corleto Monforte (SA) CF/P.IVA 04522950650** che ha offerto il ribasso del 30,536% determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 163.163,62 al quale sommati gli oneri per la sicurezza calcolati pari ad € 9.395,58 ha comportato un importo contrattuale di € 172.559,20 oltre IVA;
- la **determinazione dirigenziale n. 124 del 20/02/2018** del Dirigente del Servizio SUA avente ad oggetto “*Sp 47 Tangenziale Est Lavori di rifacimento del piano viabile e dei giunti di dilatazione del viadotto sovrappassante il torrente Brana. CUP H57H17000850003 - CPV 45233223-8 - CIG 7298858828*. Approvazione nuovo quadro economico e cronoprogramma a seguito dell'aggiudicazione definitiva” ;
- la **determinazione dirigenziale n. 351 del 18/05/2018** del Dirigente del Servizio SUA avente ad oggetto “*Sp 47 Tangenziale Est Lavori di rifacimento del piano viabile e dei giunti di dilatazione del viadotto sovrappassante il torrente Brana. CUP H57H17000850003 - CPV 45233223-8 - CIG 7298858828*. Approvazione perizia suppletiva di variante e nuovo Quadro Economico” che ha approvato l'ultimo Quadro Economico come segue:

QUADRO ECONOMICO		
Importo lavori	192.481,33	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.395,58	
<b>Importo complessivo compreso oneri per la sicurezza</b>	<b>201.876,91</b>	<b>201.876,91</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 22%	44.412,92	
<b>Importo complessivo IVA 22%</b>	<b>44.412,92</b>	<b>44.412,92</b>
Art.113 DLgs n.50/2016 (2%)	4.885,70	
<b>Importo complessivo spese tecniche 2%</b>	<b>4.885,70</b>	<b>4.885,70</b>
Spese assicurazione progettisti	1.000,00	
Imprevisti	53.599,47	
Spese contributo ANAC	225,00	
<b>Somma Somme a disposizione</b>	<b>54.824,47</b>	<b>54.824,47</b>
<b>Importo complessivo del Progetto</b>		<b>306.000,00</b>

#### Preso atto che

- dopo l'esecuzione dei lavori e in base ad un sopralluogo del Direttore dei Lavori è risultato necessario procedere quanto prima al ripristino delle aree limitrofe al cantiere oltre ad assicurare la sicurezza della circolazione attraverso un intervento

mirato di asfaltatura, necessità non prevedibili né quantificabile prima dell'esecuzione dei lavori principali del progetto;

- il Servizio Viabilità ha elaborato la documentazione progettuale esecutiva di tali lavori imprevisi necessari per completare l'intervento complessivo, allegati alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale di essa (Allegato A), comprensivo di Corografia, Planimetria, Relazione Generale, Elenco dei Prezzi, Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico, Capitolato Speciale d'Appalto che con il presente atto si approva;

**Considerato** che per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare il precedente quadro economico approvato con Determinazione n. 351 del 18/05/2018, come di seguito meglio specificato mantenendo invariato l'importo complessivo di €306.000,00 (Quadro Economico nuovo):

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
Importo lavori	192.481,33	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.395,58	
<b>Importo complessivo compreso oneri per la sicurezza</b>	201.876,91	<b>201.876,91</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 22%	44.412,92	
Art.113 DLgs n.50/2016 (2%)	4.885,70	
Spese assicurazione progettisti	1.000,00	
Imprevisti	0,00	
Spese contributo ANAC	225,00	
<b>Somma Somme a disposizione</b>	50.523,62	<b>50.523,62</b>
<b>Totale Lavori Principali</b>		<b>252.400,53</b>
<b>Lavori di Completamento</b>		
Importo lavori	41.554,04	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.038,85	
<b>Importo complessivo compreso oneri per la sicurezza</b>	42.592,89	<b>42.592,89</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 22%	9.370,44	
Art.113 DLgs n.50/2016 (2%)	851,86	
Spese assicurazione progettisti	500,00	
Imprevisti	254,28	
Spese contributo ANAC	30,00	
<b>Somma Somme a disposizione</b>	11.006,58	<b>11.006,58</b>
<b>Totale Lavori Completamento</b>		<b>53.599,47</b>
<b>Importo complessivo del Progetto</b>		<b>306.000,00</b>

Ritenuto necessario dal R.U.P. dare corso alla procedura per l'affidamento dei lavori di completamenti proposti dal Direttore dei Lavori come sopra descritti, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", con particolare riferimento all'art. 36 comma 2 - lett. b)

che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori, prevede la procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**Dato atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D.lgs 267/2000, dei seguenti elementi essenziali del contratto:

- fine del contratto: Manutenzione ordinaria viabilità provinciale
- oggetto del contratto: "Sp 47 Tangenziale Est Lavori di rifacimento del piano viabile e dei giunti di dilatazione del viadotto sovrappassante il torrente Brana. Lavori di completamento per ripristino aree limitrofe al cantiere e asfaltatura. Approvazione Progetto Esecutivo e Determinazione a Contrarre. CUP H57H17000850003.
- forma del contratto: il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante scrittura privata;
- Clausole essenziali: sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**Preso atto** che la necessità di effettuare i suddetti lavori affermati dal RUP sulla base dei documenti prodotti dal Direttore dei Lavori, anche al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, giustifica l'utilizzo della gestione provvisoria art. 163 comma 2;

**Acquisito** da parte del Servizio proponente il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito da parte del CIPE e il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura in oggetto, attribuito da parte dell'ANAC e che sono i seguenti :

CUP: H57H17000850003 - CIG : 75736169A1

**Considerato** inoltre che :

- ai sensi dell'art. 2 D.L. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002, le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico, nonché quelle che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, sono tenute alla regolarità contributiva che l'Amministrazione verificherà con l'acquisizione d'ufficio del documento DURC o di una autocertificazione ai sensi dell'art.4 comma 14 bis DL 13 maggio 2011 n. 70 convertito in L. 106/2011;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche non in via esclusiva, a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge, alla ditta affidataria, di fornire i dati sotto riportati:
  - gli estremi del conte corrente bancario o postale dedicato, su cui la Provincia potrà effettuare gli accrediti in esecuzione dei contratti relativi alla fornitura/servizio di cui in oggetto;
  - le generalità e il codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare sullo stesso;
  - ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- per la partecipazione alla procedura, come previsto dall'articolo 83 co. 1 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità indicati nell'allegato relativo ai Requisiti di Idoneità Tecnica;

**Preso atto** che è attiva la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice

AUSA 0000156907, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012;

#### **Dato altresì atto che**

- il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- la spesa fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza e sarà ricompresa nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;

#### **Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto pertanto di dover provvedere in merito**

**Visti** il D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000, il D.Lgs n. 50/18.04.2016 e s.m.i ed il vigente regolamento provinciale di contabilità;

### **PROPONE**

- **di approvare** il progetto per i lavori di manutenzione ordinaria avente ad oggetto "Sp 47 Tangenziale Est Lavori di rifacimento del piano viabile e dei giunti di dilatazione del viadotto sovrappassante il torrente Brana. Lavori di completamento per ripristino aree limitrofe al cantiere e asfaltatura." CUP H57H17000850003– CIG: 75736169A1, (ALLEGATO 1) elaborato dai tecnici dell'Ufficio Viabilità, completo dei seguenti sub-allegati:
  - Corografia
  - Planimetrie
  - Relazione Generale
  - Elenco dei Prezzi
  - Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
  - Capitolato Speciale d'Appalto
- **di approvare** il nuovo quadro economico come descritto in premessa, che rimane invariato nell'importo complessivo pari a € 306.000,00 :
- **di avviare**, con la presente determinazione a contrarre, le procedure per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
- **di dare atto che:**
  - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'Area di Coordinamento per le strategie di Governance Territoriale di Area Vasta – Servizio Viabilità, Dr. Renato Ferretti, che si avvarrà come direttore dei lavori del Geom. Giacomo Balleri del Servizio Viabilità che viene nominato con il presente atto;
  - dei seguenti elementi essenziali ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito specificati:
    - fine del contratto: Manutenzione ordinaria viabilità provinciale
    - oggetto del contratto: "Sp 47 Tangenziale Est Lavori di rifacimento del piano viabile e dei giunti di dilatazione del viadotto sovrappassante il torrente Brana. Lavori di completamento per ripristino aree limitrofe al cantiere e asfaltatura. Approvazione Progetto Esecutivo e Determinazione a Contrarre. CUP H57H17000850003.
    - forma del contratto: il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante scrittura privata;
    - Clauseole essenziali: sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- **di procedere** attraverso il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di almeno dieci operatori economici selezionati all'interno dell'elenco ufficiale degli operatori economici per l'affidamento di lavori della Provincia di Pistoia, tra coloro che sono qualificati per le categorie indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- **di stabilire** quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tenuto conto che la rispondenza ai requisiti è garantita sulla base del progetto esecutivo;
- **di dare atto** che l'importo stimato dell'intervento ammonta a complessivi € 53.599,47 compresa IVA, oneri di sicurezza nonché ogni altro onere ai sensi di legge, quale l'assicurazione progettisti, ANAC, la quota del 2% ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, di cui € 42.592,89 (incl. € 1.038,85 di oneri per la sicurezza) oltre l'iva di legge per lavori, come da nuovo Quadro Economico complessivo approvato dalla presente determinazione;
- **di confermare** la spesa totale dell'opera di € 306.000,00 che all'interno presenta la necessaria disponibilità di € 53.599,47 derivanti dal presente provvedimento, finanziata come di seguito specificato :
  - **€ 305.775,00** al Bilancio 2018, gestione provvisoria, C/Residui, CAP. 2225816/0 "Sp 47 Tangenziale Est Lavori di rifacimento del piano viabile e dei giunti di dilatazione del viadotto sovrappassante il torrente Brana." Impegno 489/2018 ex 722/2017, COFOG 45 - SIOPE/LIVELLO V 2.02.01.09.012 - FIN. 1818 - OPERA 1720
  - € 225,00 sull'impegno 722/2017, già liquidati;
- **di dare atto che**
  - il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito da parte del CIPE e il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura in oggetto, attribuito da parte dell'ANAC e che sono i seguenti: CUP: H57H17000850003 - CIG : 75736169A1
  - l'esigibilità delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento verrà individuata successivamente all'affidamento dei lavori;
- **di demandare** alla Stazione Unica Appaltante tutti gli adempimenti relativi alla procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori definiti nel Progetto Esecutivo per un costo previsto di € 42.592,89 (incl. € 1.038,85 di oneri per la sicurezza) oltre l'iva di legge;
- **di assumersi** tutti i successivi adempimenti connessi e conseguenti di attuazione, da parte del Servizio Viabilità, per quanto di competenza;
- **di dare altresì atto che:**
  - relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
  - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 7.3.2013, la sottoscrizione del presente atto equivale all'attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;.

- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro i termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
  - contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.
  - Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;
- **di disporre:**
    - la trasmissione del presente provvedimento
      - al Servizio scrivente,
      - alla SUA
      - ai Servizi Finanziari;
    - la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi;
    - la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alle sottosezioni:
    - Provvedimenti Dirigenti Amministrativi
    - Bandi di gara e contratti – Delibera a contrarre

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO** della previsione di cui di cui all'art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

**DATO ATTO** di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

**Riconosciuta** la propria competenza in virtù del Decreto Presidenziale n. 41 del 27.02.2018;

## **DETERMINA**

Di adottare la suesposta proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000.

**Sottoscritta dal Responsabile  
FERRETTI RENATO**



**con firma digitale<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
<http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/>  
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.



**PROVINCIA PISTOIA**  
**SERVIZIO BILANCIO E FINANZE**

Determina N. 534 del 23/07/2018

**Ufficio Ufficio Viabilità**

**Oggetto:** SP 47 TANGENZIALE EST LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE E DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL VIADOTTO SOVRAPPASSANTE IL TORRENTE BRANA. CUP H57H17000850003 - CPV 45233223-8 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER RIPRISTINO AREE LIMITROFE AL CANTIERE E ASFALTATURA.. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 75736169A1

La spesa totale dell'opera di **€ 306.000,00** che all'interno presenta la necessaria disponibilità di € 53.599,47 derivanti dal presente provvedimento è finanziata al Bilancio 2018, gestione provvisoria, CAP. 2225816/0 "Sp 47 Tangenziale Est Lavori di rifacimento del piano viabile e dei giunti di dilatazione del viadotto sovrappassante il torrente Brana" come di seguito specificato :

◦ **€ 225,00 residuo** 722/2017, già liquidati

◦ **€ 305.775,00** reimputato all'impegno **489/2018** ex 722/2017  
COFOG 45 - SIOPE/LIVELLO V 2.02.01.09.012 - FIN. 1818 - OPERA 1720

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pistoia, 23/07/2018

**Sottoscritta dal  
Responsabile  
FERRETTI RENATO  
con firma digitale<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

---

<http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/>

Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.