



# PROVINCIA DI PRATO

**Registro generale n. 1674 del 18/12/2018**

**Determina con Impegno di spesa**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA:  
AREA TECNICA**


---

**SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto Appalto per i lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes posto in Prato, Loc. San Giusto, Via di Reggiana 106 determinazione a contrarre con impegno di spesa per avvio procedura di gara

**Direttore dell'Area Bonciolini Rossella**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato**

**Determina N. 1674 del 18/12/2018**


**Oggetto: Appalto per i lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes posto in Prato, Loc. San Giusto, Via di Reggiana 106 determinazione a contrarre con impegno di spesa per avvio procedura di gara**

**IL DIRETTORE DELL'AREA****VISTI:**

- la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province.....”;
- la L.R. 22/2015 (riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L 56/2014.....)”;
- l’Atto del Presidente della Provincia n. 185 del 29/12/2015 ad oggetto: Direzione Generale - Struttura organizzativa della Provincia di Prato quale Ente territoriale di Aria Vasta - Approvazione delle funzioni e dello schema organizzativo con decorrenza dal 01/01/2016;
- il D.Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 20/05/2017;
- l’Atto del Presidente della Provincia n. 48 del 24/05/2016 ad oggetto: Provincia di Prato quale Ente territoriale di Aria Vasta - Approvazione della struttura organizzativa con decorrenza dal 01/07/2016;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15/11/2018 mediante il quale alla Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente;
- la Determina n. 284 del 05/03/2018 ad oggetto : “Rendiconto Esercizio 2017 - ricognizione residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, c. 4, del D.Lgs. 118/2011” e Determine n. 337 del 19/03/2018 e n. 377 del 27/03/2018 di rettifica e integrazione;
- il Piano Esecutivo di Gestione dell’Ente (PEG) 2018-2020 - Parte Contabile, approvato con Atto del Presidente della Provincia n.38 del 26/03/2018;
- la Delibera C.P. n. 14 del 26/03/2018 ad oggetto: AREA AMMINISTRATIVA - Servizio Bilancio e Entrate - Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati. Approvazione;
- l’Atto del Presidente n. 45 del 10/04/2018 ad oggetto: Rendiconto esercizio 2017 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, c. 4, del D.Lgs. 118/2011;
- la Delibera C.P. n. 24 del 23/07/2018 ad oggetto “AREA AMMINISTRATIVA - Bilancio di Previsione 2018/2020 - Assestamento generale (var. n. 3/2018) ai sensi dell’art. 175, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione”;
- la Delibera C.P. n. 29 del 15/10/2018 ad oggetto “AREA AMMINISTRATIVA - IV Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Approvazione”;
- la Delibera C.P. n. 24 del 23.07.2018 ad oggetto “AREA AMMINISTRATIVA – Bilancio di Previsione 2018/2020 – Assestamento generale (var. n. 3/2018) ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione”
- la Delibera C. P. n. 29 del 15.10.2018 ad oggetto “AREA AMMINISTRATIVA – IV variazione di Bilancio di Previsione 2018/2020 – Approvazione”;
- la Delibera C. P. n. 36 del 26.11.2018 ad oggetto “AREA AMMINISTRATIVA – V variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Approvazione”;

**PREMESSO che:**

- ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 23/1996, tra le competenze istituzionali della Provincia rientrano gli interventi edilizi inerenti gli edifici destinati a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i lavori di completamento, adeguamento, ristrutturazione e conservazione;
- nell’ambito dei progetti predisposti per la partecipazione al programma di finanziamento di cui al Piano Regionale 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta 3 aprile 2018, n. 340 e finalizzato a realizzare interventi sul patrimonio edilizio scolastico è stato predisposto il progetto per l’adeguamento alla



normativa CONI e alle prescrizioni della Commissione comunale per il pubblico spettacolo della palestra dell'Istituto "Gramsci-Keynes" ubicata in via di Reggiana n.106 a Prato;

- infatti la palestra del predetto Istituto scolastico è attualmente sprovvista del certificato di agibilità per ottenere il quale occorre eseguire una serie di adempimenti e di interventi di adeguamento che sono stati prescritti dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo con verbale di sopralluogo del 17.01.2017, trattandosi di impianto sportivo con presenza di pubblico;
- avendo verificato la disponibilità di risorse proprie a Bilancio, la Provincia di Prato intende finanziare il suddetto intervento senza attendere l'esito della formazione della graduatoria di cui al bando sopra richiamato, valutata la necessità di eseguire i suddetti lavori con urgenza;

**DATO ATTO** che:

- con la determina del Dirigente del Servizio Assetto e gestione del territorio n. 1734 del 27.12.2017, integrata con la determina n. 688 del 25.05.2018, è stato affidato alla Società di Ingegneria "PRISMA INGEGNERIA s.r.l." di Prato, ai sensi dell'art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico professionale per la progettazione dell'intervento in argomento, formalizzato con scambio di lettera commerciale come previsto nella determina medesima;
- con i medesimi provvedimenti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, l'Ing. Francesca Agostini del Servizio Assetto e gestione del Territorio;
- in data 08/06/2018 il Progettista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento che è stato acquisito al protocollo generale dell'ente con il n. 5202;

**RICHIAMATO** l'atto del Presidente n. 82 del 14/06/2018 con il quale veniva stabilito quanto segue:


- di confermare la partecipazione della Provincia di Prato al *Piano triennale 2018-2020 per l'edilizia scolastica* e alla conseguente linea di finanziamento di cui al Decreto interministeriale MEF, MIUR e MIT 3 gennaio 2018, n. 47;
- di approvare, a tal fine, in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento di adeguamento della palestra dell'Istituto "Gramsci-Keynes" di Prato alla normativa CONI e alle prescrizioni della Commissione comunale per il pubblico spettacolo redatto dallo Studio "PRISMA Ingegneria s.r.l.", acquisito al protocollo generale dell'ente in data 11.06.2018 con il n.5202;
- di dare atto che il progetto in argomento risulta coerente con gli obiettivi definiti dall'Amministrazione provinciale e che lo stesso prevede una spesa complessiva di €605.000,00, ripartita secondo il quadro economico di spesa;
- di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di attuazione dell'intervento è l'Ing. Francesca Agostini, del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;
- di demandare al RUP ogni onere circa l'espletamento di tutte le relative attività volte all'attuazione dell'intervento, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure stabilite dal bando di finanziamento;

**DATO ATTO** che:

- in data 26/11/2018 il Progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento che è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente con il n. 9864, successivamente modificato con prot.n.10577 del 13/12/2018 e prot.n.10632 del 14/12/2018;

**RICHIAMATI**

- il verbale di verifica del progetto esecutivo di cui trattasi, sottoscritto dai verificatori e dal progettista in data 17/12/2018 dal quale risulta:
- che la verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo è iniziata il giorno 6/12/2018 alla presenza del progettista, con i soggetti verificatori dell'intervento, Arch. Francesca Toci, tecnico della Stazione Appaltante e l'Ing. Francesca Agostini, Responsabile del Procedimento;



- che in fase di controllo degli elaborati di progetto, sono state richieste al progettista alcune piccole correzioni e/o precisazioni che sono state da questo eseguite. Gli elaborati di progetto corretti sono stati riconsegnati dal progettista in data 13/12/2018, prot. n° 10577 ed in data 14/12/2018, prot. n° 10632;
  - che è stata accertata la conformità del progetto esecutivo al precedente livello progettuale.
  - in tal senso, si dà atto della variazione dell'importo totale del quadro economico tra il progetto definitivo e il progetto esecutivo, l'importo è variato in diminuzione da € 605.000,00 a € 594.924,80, la diminuzione di € 10.075,20 è dovuta all'eliminazione di due voci valutate non più necessarie;
  - che sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validabile in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento
- il verbale di validazione del progetto esecutivo di cui trattasi, sottoscritto in data 17/12/2018 dal RUP Ing. Francesca Agostini;


**DATO ATTO** delle attività di verifica sul progetto esecutivo in questione svolte dall' Arch. Francesca Toci del Servizio Assetto e Gestione del Territorio a cui con il presente provvedimento viene formalizzato l'incarico di supporto al RUP per le suddette attività;

**VISTO** il progetto esecutivo, redatto dalla Società di Ingegneria "PRISMA INGEGNERIA s.r.l." di Prato all'uopo incaricata, denominato "Progetto esecutivo per la ristrutturazione e la messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes posto in Prato, Loc. San Giusto, Via di Reggiana 106", conservato agli atti del Servizio Assetto e gestione del Territorio della Provincia di Prato, costituito dagli elaborati come da elenco allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** altresì il quadro economico del progetto esecutivo di cui sopra denominato "Progetto esecutivo per la ristrutturazione e la messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes posto in Prato, Loc. San Giusto, Via di Reggiana 106" dell'importo complessivo di € 594.924,80, come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) Opere:</b>	<b>progetto</b>
Importo complessivo lavori	€ <b>481.418,48</b>
di cui:	
Importo lavori sottoposto a ribasso d'asta (di cui € 141.429,48 relativi a costi per la manodopera)	€ 456.418,48
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.000,00
<b>Totale A</b>	€ <b>481.418,48</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>	
1) per I.V.A. 10%	€ 48.141,85
<b>Totale A+B1</b>	€ <b>529.560,33</b>
2) per imprevisti al lordo dell'I.V.A. al 22 %	€ 4.318,65
3) spese per gara d'appalto	€ 2.632,09
<b>Totale B</b>	€ <b>55.092,59</b>
<b>C) Spese Tecniche:</b>	
1) spese tecniche per prog+DL+sic. (Prof. Esterni)	€ 48.785,36
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€ 9.628,37
<b>Totale C</b>	€ <b>58.413,73</b>
<b>Totale A+B+C</b>	€ <b>594.924,80</b>

**RILEVATO** che la cifra relativa agli incentivi tecnici per il personale interno potranno essere oggetto di modulazione a seguito dell'approvazione del relativo Regolamento interno;



**DATO ATTO** che, ai sensi della risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n.157/E del 12 ottobre 2001, al progetto in questione è applicabile l' aliquota IVA al 10%;

**RITENUTO** necessario procedere, pertanto, all' approvazione del predetto progetto esecutivo.

**DATO ATTO** che:

- 1) l'intervento in argomento è inserito nel corrente Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e nell'Elenco annuale 2018 della Provincia di Prato (approvazione con Delibera di Consiglio n.31 del 15.10.2018);
- 2) quale RUP per l'appalto dei lavori dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato designato l'ing. Francesca Agostini del Servizio Assetto e gestione del Territorio.

**ACCERTATO** che, relativamente all'intervento in oggetto, il suddetto RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti di natura istruttoria, ivi compresa la validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, resa in data 17/12/2018, come da verbale conservato agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio della Provincia.

**CONSIDERATO** che l'importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando applicazione l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.


- che al co.1 al prevede: *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.”*...
- e che al comma 2 lett. c) prevede: *“per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”*;

**VISTA E RICHIAMATA** la Linea Guida ANAC n.4 di attuazione del Dlgs 50/2016 s.m.i. *“Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016 ed aggiornata al Dlgs 56/2017 Correttivo al Codice dei contratti, con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

**VISTO E RICHIAMATO** il parere espresso dall'ANAC prot. 84346 del 23.06.2017 avente ad oggetto *“Articolo 95, comma 4, codice dei contratti pubblici. Utilizzo della procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) e applicazione del criterio del prezzo più basso. Richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere ANAC”*;

**RITENUTO** di:

- procedere, dato atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.c) citato che, nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura del mercato e consente l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- adeguato ricorrere al criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5, del Dlgs 50/2016 s.m.i., in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, in quanto trattasi di lavori da realizzare con immediatezza e non caratterizzati da particolare valore tecnologico e/o innovativo, bensì basati su procedure alquanto standardizzate e pertanto è congruo e opportuno valutare prevalentemente il prezzo, criterio che garantisce la qualità delle prestazioni, risponde al principio di efficacia, efficienza, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa e garantisce il confronto concorrenziale tra un numero adeguato di operatori economici potenzialmente idonei;



- prevedere l'esclusione automatica ai sensi dell'art.97 commi 2 e 8 del Dlgs 50/2016 s.m.i.;

**RICHIAMATO** il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

**RICHIAMATO**, altresì, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO CHE**, per quanto sopra esposto ed ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, si determina che:

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes posto in Prato, Loc. San Giusto, Via di Reggiana 106 per un importo complessivo di 481.418,48€;
- trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia, per detta tipologia di intervento non è possibile ricorrere al MEPA;
- il contratto sarà stipulato "a corpo";
- per la selezione degli operatori economici che possono presentare offerta viene individuata la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016, *con consultazione di almeno quindici operatori economici*;
- quale criterio di aggiudicazione sarà utilizzato quello del minor prezzo - ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso D.Lgs. 50/2016 - mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, in modalità telematica sul Sistema START della Regione Toscana;
- il CIG sarà acquisito dalla stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia che esperirà la gara ed il CUP è I37D18000430003;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Francesca Agostini;


**VISTA E RICHIAMATA** la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori;

**DATO ATTO** altresì che l'importo complessivo del quadro economico pari a 594.924,80€, detratte le spese tecniche già impegnate (48.785,36€), trova copertura sul Bilancio di Previsione 2018 come segue:

- quanto ad €400.091,48 a valere sul capitolo 22300/2 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria 'Istituto Gramsci-Keynes' Lavori fondi provinciali (f.di prov.li)" – Piano finanziario 2.02.01.09.03;
- quanto ad €133.787,50 a valere sul capitolo 22300/10 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria 'Istituto Gramsci-Keynes' Lavori fondi provinciali (avanzo amm.ne)" – Piano finanziario 2.02.01.09.03;
- quanto ad €9.628,37 a valere sul capitolo 22300/5 avente ad oggetto "Ex art.92 G.Lgs.163/06 Gramsci-Keynes – Fondi provinciali" – Piano finanziario 2.02.01.09.03;
- quanto ad €2.632,09 a valere sul capitolo 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario - Siope 1.04.01.02.002;

**DATO ATTO** che risulta necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa delle somme di cui al punto precedente;





**VISTA** la convenzione sottoscritta in data 06/04/2018, con la quale la Provincia di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. I) L) M) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

**ATTESO** che, ai sensi della suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia svolgerà per conto della Provincia di Prato tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il soggetto aggiudicatario dei lavori di cui trattasi, fino all'approvazione della determina di aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

**RICHIAMATO** l'art. 8 della suddetta convenzione in base al quale la Provincia di Prato, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, è tenuta a versare durante la fase immediatamente precedente all'avvio della gara, una somma a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, calcolato in ragione dello 0,50% dell'importo a base di gara fino a 1.000.000,00€.

**DATO ATTO** che, nell'espletamento del servizio di cui trattasi, gli importi di cui al punto precedente ammontano complessivamente a 2.407,09€, calcolati in ragione dello 0,50% sulla quota dell'importo a base di gara pari a 481.418,48€ ( $481.418,48€ \times 0,005$ );

**CONSIDERATO** altresì che, per ogni procedura di appalto, le Stazioni appaltanti sono obbligate a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione un contributo calcolato in misura dell'importo dei lavori a base di gara e che gli importi per l'anno 2018, stabiliti con la Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300 dell'ANAC, prevedono, per la fascia di importo lavori tra 300.000€ e 500.000€, una contribuzione prevista a carico della Stazione Appaltante pari a 225€ ed una contribuzione prevista a carico degli operatori economici pari a 35€ a favore dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, Servizi e Forniture (ora ANAC), che deve essere versata sempre alla Provincia di Pistoia prima dell'esperimento della gara;

**DATO ATTO** che, nella procedura di cui trattasi, questo Ente dovrà versare alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'esperimento della gara, una somma complessiva pari a 2.632,09€, così determinata:

- 2.407,09€ a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativamente alla gara, ai sensi della convenzione del 06/04/2018;
- 225,00€ a titolo di rimborso della contribuzione ANAC.

**ACCERTATO** che il suddetto importo trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2018 a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario - Siope 1.04.01.02.002;

**RITENUTO** pertanto necessario impegnare a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a 2.632,09€, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, giusta la convenzione del 06/04/2018 e provvedere contestualmente alla liquidazione e al pagamento di tale somma.

#### **RICHIAMATI:**


- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il vigente Statuto provinciale;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n.102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

#### **DETERMINA**

1. **di dare atto** che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;




2. **di dare atto** che, viste le attività di verifica sul progetto esecutivo in questione svolte dall'Arch. Francesca Toci del Servizio Assetto e Gestione del Territorio, con il presente provvedimento le viene formalizzato l'incarico di supporto al RUP per le suddette attività;
3. **di dare atto che**
  - in data 26/11/2018 il Progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento che è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente con il n. 9864, successivamente modificato con prot.n.10577 del 13/12/2018 e prot.n.10632 del 14/12/2018;
  - il verbale di verifica del progetto esecutivo di cui trattasi, sottoscritto dai verificatori e dal progettista in data 17/12/2018 ed il verbale di validazione del progetto esecutivo di cui trattasi è stato sottoscritto in data 17/12/2018 dal RUP Ing. Francesca Agostini
  - l'importo complessivo dei lavori in oggetto ammonta ad € **594.924,80** ripartito secondo il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) Opere:</b>	<b>progetto</b>
Importo complessivo lavori	€ <b>481.418,48</b>
di cui:	
Importo lavori sottoposto a ribasso d'asta (di cui € 141.429,48 relativi a costi per la manodopera)	€ 456.418,48
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.000,00
<b>Totale A</b>	€ <b>481.418,48</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>	
1) per I.V.A. 10%	€ 48.141,85
<b>Totale A+B1</b>	€ <b>529.560,33</b>
2) per imprevisti al lordo dell'I.V.A. al 22 %	€ 4.318,65
3) spese per gara d'appalto	€ 2.632,09
<b>Totale B</b>	€ <b>55.092,59</b>
<b>C) Spese Tecniche:</b>	
1) spese tecniche per prog+DL+sic. (Prof. Esterni)	€ 48.785,36
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€ 9.628,37
<b>Totale C</b>	€ <b>58.413,73</b>
<b>Totale A+B+C</b>	€ <b>594.924,80</b>

4. **di approvare** il progetto esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria "PRISMA INGEGNERIA s.r.l." di Prato all'uopo incaricata, denominato "Progetto esecutivo per la ristrutturazione e la messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes posto in Prato, Loc. San Giusto, Via di Reggiana 106", conservato agli atti del Servizio Assetto e gestione del Territorio della Provincia di Prato, costituito dagli elaborati come da elenco allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. **di determinare**, per quanto sopra esposto ed ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:
  - il fine che si intende perseguire è la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes posto in Prato, Loc. San Giusto, Via di Reggiana 106 per un importo complessivo di 481.418,48€;
  - trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia, per detta tipologia di intervento non è possibile ricorrere al MEPA;
  - il contratto sarà stipulato "a corpo";
  - per la selezione degli operatori economici che possono presentare offerta viene individuata





la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016, *con consultazione di almeno quindici operatori economici*;

- quale criterio di aggiudicazione sarà utilizzato quello del minor prezzo - ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso D.Lgs. 50/2016 - mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, in modalità telematica sul Sistema START della Regione Toscana;
- il CIG sarà acquisito dalla stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia che esperirà la gara ed il CUP è I37D18000430003;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Francesca Agostini;

6. **di impegnare** l'importo complessivo del quadro economico pari a 594.924,80€, detratte le spese tecniche già impegnate (48.785,36€), sul Bilancio di Previsione 2018 come segue
  - o quanto ad €400.091,48 a valere sul capitolo 22300/2 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria 'Istituto Gramsci-Keynes' Lavori fondi provinciali (f.di prov.li)" – Piano finanziario 2.02.01.09.03;
  - o quanto ad €133.787,50 a valere sul capitolo 22300/10 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria 'Istituto Gramsci-Keynes' Lavori fondi provinciali (avanzo amm.ne)" – Piano finanziario 2.02.01.09.03;
  - o quanto ad €9.628,37 a valere sul capitolo 22300/5 avente ad oggetto "Ex art.92 G.Lgs.163/06 Gramsci-Keynes – Fondi provinciali" – Piano finanziario 2.02.01.09.03;
  - o quanto ad €2.632,09 a valere sul capitolo 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario - Siope 1.04.01.02.002;
7. **di rilevare** che la cifra relativa agli incentivi tecnici per il personale interno potranno essere oggetto di rimodulazione a seguito dell'approvazione del relativo Regolamento interno;
8. **di impegnare** a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a 2.632,09€, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, giusta la convenzione del 06/04/2018, con riferimento al Bilancio di Previsione 2018 a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario - Siope 1.04.01.02.002;
9. **di liquidare** a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a 2.632,09€ sull'impegno assunto con il presente atto;
10. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
11. **di disporre** che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it), in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
12. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

**Il Direttore dell'Area Tecnica**

***Dott.ssa Rossella Bonciolini***

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1674 DEL 18/12/2018**

**Oggetto: Appalto per i lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes posto in Prato, Loc. San Giusto, Via di Reggiana 106 determinazione a contrarre con impegno di spesa per avvio procedura di gara**

<b>Impegno</b>	2027 - PROVINCIA DI PISTOIA		
<b>Capitolo</b>	3604	<b>Cod. Min.</b>	1.06.01.05
<b>Descrizione Capitolo</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PROVINCIA DI PISTOIA PER SERVIZI IN CONVENZIONE		
<b>Oggetto</b>	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLISTITUTO GRAMSCI-KEYNES		
<b>Numero</b>	2018/828	<b>Importo</b>	€ 2.632,09

<b>Impegno</b>	-		
<b>Capitolo</b>	22300/2	<b>Cod. Min.</b>	2.02.01.01
<b>Descrizione Capitolo</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST ITUTO 'GRAMSCI-KEYNES' LAVORI FONDI PROVINCIALI (F.DI PROV.L I)		
<b>Oggetto</b>	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLISTITUTO GRAMSCI-KEYNES		
<b>Numero</b>	2018/829	<b>Importo</b>	€ 400.091,48

<b>Impegno</b>	-		
<b>Capitolo</b>	22300/10	<b>Cod. Min.</b>	2.02.01.01
<b>Descrizione Capitolo</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST ITUTO 'GRAMSCI-KEYNES' LAVORI FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM.NE)		
<b>Oggetto</b>	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLISTITUTO GRAMSCI-KEYNES		
<b>Numero</b>	2018/830	<b>Importo</b>	€ 133.787,50

<b>Impegno</b>	8055 - PERSONALE INCENTIVI CONTO CAPITALE		
<b>Capitolo</b>	22300/5	<b>Cod. Min.</b>	2.02.01.01
<b>Descrizione Capitolo</b>	EX ART. 92 D.LGS. 163/06 GRAMSCI-KEYNES - FONDI PROVINCIALI		
<b>Oggetto</b>	INCENTIVI - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLISTITUTO GRAMSCI-KEYNES - RIMODULAZIONE REGOLAMENTO		
<b>Numero</b>	2018/831	<b>Importo</b>	€ 9.628,37

Totale Impegni: €546.139,44

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000)