



PROVINCIA PISTOIA

**AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI**

DETERMINA

Atto. n. 739 del 05/10/2018

Oggetto: D.M. 49/2018 PROGRAMMA STRAORDINARIO MANUTENZIONE VIARIA INTERVENTI 2018. INTERVENTO 5 COD. MIN. 00103.18 SP34 VAL DI FORFORA - STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA DI MONTE STRADA OGGETTO DI FRANAMENTO PONTE DI SORANA AL KM 3 COMUNE DI PESCIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NUOVO QUADRO ECONOMICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP H37H18000350001 - CIG 7617061595. RETTIFICA E INTEGRAZIONE

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale 676/2018 del 11/09/2018 pari oggetto: "D.M. 49/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO MANUTENZIONE VIARIA – INTERVENTI 2018. INTERVENTO 5 COD. MIN. 00103.18 "SP34 VAL DI FORFORA - STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA DI MONTE STRADA OGGETTO DI FRANAMENTO IN LOC. PONTE DI SORANA AL KM 3+000 IN COMUNE DI PESCIA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NUOVO QUADRO ECONOMICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP H37H18000350001 – CIG 7617061595." di seguito integralmente riportata senza modifiche, ad esclusione della documentazione prodotta in allegato, **che viene con il presente atto rettificata e integrata**, con la sostituzione del PROGETTO ESECUTIVO, dal momento che per mero errore materiale è stato indicato un codice lavori errato (OG 08) nella parte di Progetto Esecutivo a cura della ditta appaltatrice "Verifica e Progetti S.r.l.";

FERMO RESTANDO valido ed immutato tutto il resto contenuto nella Det. Dir.le 676/2018. invi inclusi Quadro economico, contabilità e scheda contabile;

VISTA la lettera di rettifica ad accompagnamento del Progetto esecutivo rettificato, pervenuta via PEC alla Provincia di Pistoia, Servizio Viabilità, con Prot. nr. del 01/10/2018 (Allegato 1);

PRESO ATTO del Progetto Esecutivo corretto ed allegato alla presente, qui prodotto in allegato come parte integrante dell'Atto (Allegato A);

DATO ATTO che tutto quanto allegato alla Determinazione 676/2018 vada tenuto valido ad esclusione del Progetto Esecutivo che viene **cassato e sostituito** con il nuovo, inviato dalla Ditta in data 01/10/2018 riportante il codice lavori corretto (OS-12B);

Richiamati

- il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.02.2018 recante "Misure di definizione del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia";
- il Decreto Presidenziale n. 261 del 02/12/2016 "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il Decreto Presidenziale n. 41 del 27.02.2018, avente ad oggetto "Decreto presidenziale n. 38 del 23.2.2018. Conferimento dal 01.03.2018 dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area di Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi" con il quale al Dott. Dr. Renato Ferretti viene conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'area di Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi;
- il Decreto Presidenziale n. 72 del 17.04.2018 che dispone l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza dal servizio o impedimento;
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 21 del 23/03/2018 di conferimento al Geom. Beatrice Topazzi di incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura riferita a "Viabilità" presso il servizio tecnico con successiva assegnazione, all'atto della soppressione della struttura, all'Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi" ;

Richiamati altresì

- ⌘ il Decreto del Presidente n. 6 del 22.01.2018 "Verbale di chiusura dell'esercizio 2017 - Approvazione";
- ⌘ il Decreto del Presidente n. 7 del 22.01.2018 "Gestione del bilancio 2018 nella fase dell'esercizio provvisorio. Limitazioni agli stanziamenti di PEG dei dirigenti e all'assunzione di spese. Provvedimenti";
- ⌘ il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ⌘ l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai dirigenti le competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- ⌘ il Decreto Legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento, l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, l'articolo 36 sui contratti sotto soglia, l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, l'articolo 80 sui motivi di esclusione, l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza oltre alle norme contenute nel Titolo V "Esecuzione" ;

Dato atto

- 7. che la Provincia di Pistoia opera dal 1° gennaio 2016 in conformità alla disciplina concernente l'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011) e, non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 il cui termine è stato posticipato al 28/02/2018 dal Decreto MIN. INT. DEL 29/11/2017, dal 1° gennaio 2018 opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- 7. che la Provincia non ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 entro il 31/03/2018, termine ultimo previsto dal Decreto 9/02/2018 (pubblicato i G.U 18A01065 serie GEN 38 del 15/02/2018) e che pertanto è consentita esclusivamente una gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000;

Visto che

- sulla Gazzetta ufficiale del 2 maggio 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane”, ai sensi dell'art. 1, comma 1076 della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018);
- l'allegato 3, al Decreto 16 febbraio 2018 n. 49, evidenzia il riparto delle risorse assegnate agli Enti dal quale emerge che alla provincia di Pistoia spettano € 831.515,61 per l'anno 2018, € 2.078.789,02, per gli anni 2019-2023;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 17 del 29/05/2018 ha approvato il programma degli interventi per l'annualità 2018 redatto dall'Ufficio Viabilità della Provincia di Pistoia, trasmettendo le relative schede alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (entro il 1 giugno 2018);
- il Programma relativo all'annualità 2018 contiene interventi di manutenzione caratterizzati da urgenza la cui priorità deve essere individuata avendo in considerazione principalmente la sicurezza stradale, la tutela delle utenze deboli, la salvaguardia della pubblica incolumità, la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico, la riduzione del rischio da trasporto merci, inclusi i trasporti eccezionali.

Preso atto che

- la Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con lettera prot. no. 6251 del 12.06.2018 ha comunicato l'approvazione del programma annualità 2018 autorizzando i relativi lavori ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 49/2018 comunicando che avrebbe trasferite le relative risorse come di seguito specificato:

Provincia di Pistoia	Progetti codice 102.18 / 103.18 / 104.18 / 105.18 /106.18 e 107.18	€ 831.516,61
----------------------	--	--------------

- i suddetti fondi di € 831.516,61 sono già stati trasferiti e totalmente liquidati;
- da parte del Ufficio Viabilità si è provveduto ad acquisire il suddetto finanziamento ministeriale al capitolo entrata 402115 del Bilancio provinciale 2018, Gestione Provvisoria e ad assumere il relativo accertamento n. 535/2018, ordinativo incasso n. 1716 del 04/7/2018;

Visto che

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 17 del 29/05/2018 ha approvato la scheda progetto “SP34 VAL DI FORFORA - Stabilizzazione della scarpata di monte

strada oggetto di franamento in loc. Ponte di Sorana al km 3+000 in comune di Pescia” codice ministeriale 00103.18.PT per un costo totale di €200.000,00;

- con Determinazione a contrattare n° 507 del 13/07/2018, del Dirigente Area di coordinamento per la Governance territoriale di Area Vasta – Servizio Tecnico Viabilità, avente ad oggetto "D.M. 49/2018: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – INTERVENTI ANNUALITÀ 2018. APPROVAZIONE PROGETTI PRELIMINARI E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE DI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE", si dava mandato alla SUA della Provincia di Pistoia, di procedere nel merito per l'affidamento di cui in oggetto secondo quanto disposto nella medesima Determinazione, sulla base degli elaborati di gara forniti e con le modalità stabilite nella stessa, approvando anche il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO		
<i>Importo lavori perizia</i>	€ 135.000,00	
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 4.000,00	
Importo totale	€ 139.000,00	€ 139.000,00
<i>IVA 22 % sulle voci 1, 2, 3, 4</i>	€ 30.580,00	
<i>Tassa Autorità di Vigilanza</i>	€ 150,00	
<i>Incentivo 2%</i>	€ 2.780,00	
<i>Polizza assicurativa</i>	€ 300,00	
<i>Incarico esterno per progettazione esecutiva, direzione lavori, CSE e CSP (comprensivo iva)</i>	€ 23.000,00	
<i>Spese per prove sulle terre e sui materiali (cls, conglomerati bituminosi, ecc.) in DD.LL.</i>	€ 3.000,00	
<i>Spese per imprevisti</i>	1.190,00	
<i>totale somme a disposizione</i>	€ 61.000,00	€ 61.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 200.000,00

- con Determinazione dirigenziale n. 515 del 17/07/2018 del Dirigente del Servizio SUA avente ad oggetto “AFFIDAMENTO INCARICHI PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE DI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE N. 4 LOTTI. APPROVAZIONE ATTI ED AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO” questa SUA provvedeva a dare avvio all’indagine di mercato per poi espletare procedura di gara, nelle forme della procedura negoziata ex art.36 co. 2 lett. a) DLgs 50/2016 s.m.i.
- con Determinazione n. 592 del 14/08/2018 avente ad oggetto “SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE DI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE N. 4 LOTTI. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA AMMISSIONE CONCORRENTI, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE” è stato individuato il professionista a cui affidare i servizi di Progettazione esecutiva, individuando per il lotto 3 “SP34 VAL DI FORFORA - Stabilizzazione della scarpata di monte strada oggetto di franamento in loc. Ponte di Sorana al km 3+000 in comune di Pescia”, codice ministeriale

00103.18.PT” lo studio ingegneristico Verifica e Progetti s.r.l. Via J.F. Kennedy,2 – 84015 Nocera Superiore (SA) CF/P.iva 05721420650, portando sulla base del ribasso offerto in sede di gara il costo complessivo dell'incarico, compreso CPA e IVA, ad € 7.881,78 oltre CPA pari ad € 315,27 e IVA di legge, pari ad € 1.803,35 ad un totale di € 10.000,40;

- con verbale di avvio dell'esecuzione del 24.08.2018 è stato consegnato al professionista vincitore della suddetta gara il servizio da svolgere;
- con PEC Registro di Protocollo Generale n° 17209 del 06/09/2018 la Verifica e Progetti srl. ha consegnato la Progettazione esecutiva con tutti necessari allegati;

Accertato dai tecnici dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Pistoia la corretta esecuzione del Servizio di progettazione esecutiva svolto e la correttezza dei documenti depositati dalla società “Verifica e Progetti srl”, qui di seguito elencati (ALLEGATO A):

- Analisi Prezzi Unitari 00_AP03_10_18S04001
- Computo Metrico Estimativo 00_CM02_10_18S04001
- Incidenza Mandopera 00_IM04_10_18S04001
- Quadro Economico QE01_10_18S04001
- Capitolato Speciale d'Appalto 01_CS04_10_18S04001
- Elenco Elaborati 01_EE01_10_18S04001
- Elenco Prezzi 01_EP02_10_18S04001
- Piano Manutenzione 01_PM03_10_18S04001
- Relazione Tecnica 01_RT05_10_18S04001
- Relazione Geotecnica 02_RG01_10_18S04001
- Inquadramento Territoriale 03_IT01_10_18S04001
- Planimetria Generale 03_PG02_10_18S04001
- Prospetto e Sezione 04_EG03_10_18S04001
- Particolari Costruttivi 04_EG04_10_18S04001
- Relazione di Calcolo 04_RC01_10_18S04001
- Relazione Materiali 04_RM02_10_18S04001
- Cronoprogramma 07_CL03_10_18S04001
- Computo metrico sicurezza 07_CM02_10_18S04001
- Elenco Prezzi Sicurezza 07_EP04_10_18S04001
- Piano Sicurezza e Coordinamento 07_PS01_10_18S04001

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo rilasciato da parte del RUP (ALLEGATO B);

Preso atto della Relazione Geologica elaborata dall'Ing. Andrea Bartolini, tecnico dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Pistoia;

RITENUTO, pertanto, necessario dal RUP dare corso alla procedura per l'affidamento dei lavori come sopra descritti, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “*Codice dei contratti pubblici*”, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2 - lett. b) che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori, prevede la procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, attraverso lo strumento della RDO sul ME.PA.;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D.lgs 267/2000, dei seguenti elementi essenziali del contratto:

- fine del contratto: Manutenzione straordinaria viabilità provinciale

- oggetto del contratto: “SP34 VAL DI FORFORA - Stabilizzazione della scarpata di monte strada oggetto di franamento in loc. Ponte di Sorana al km 3+000 in comune di Pescia”
- forma del contratto: il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante scrittura privata in seguito a procedura RDO su ME.PA.;
- Clausole essenziali: sono contenute nelle Condizioni Particolari di RDO.

Acquisito da parte del Servizio proponente il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito da parte del CIPE e il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura in oggetto, attribuito da parte dell'ANAC e che sono i seguenti :

CUP H37H18000350001

CIG 7617061595

CONSIDERATO inoltre che :

- ai sensi dell'art. 2 D.L. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002, le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico, nonché quelle che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, sono tenute alla regolarità contributiva che l'Amministrazione verificherà con l'acquisizione d'ufficio del documento DURC o di una autocertificazione ai sensi dell'art.4 comma 14 bis DL 13 maggio 2011 n. 70 convertito in L. 106/2011;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche non in via esclusiva, a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge, alla ditta affidataria, di fornire i dati sotto riportati:
 - gli estremi del conte corrente bancario o postale dedicato, su cui la Provincia potrà effettuare gli accrediti in esecuzione dei contratti relativi alla fornitura/servizio di cui in oggetto;
 - le generalità e il codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare sullo stesso;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- per la partecipazione alla procedura, come previsto dall'articolo 83 co. 1 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità indicati nell'allegato relativo ai Requisiti di Idoneità Tecnica e non devono presentare nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Decreto, condizioni che saranno oggetto di controlli e verifiche da parte della Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che è attiva la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

- la spesa fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza e sarà ricompresa nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto pertanto di dover provvedere in merito

Visti il D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000, il D.Lgs n. 50/18.04.2016 e s.m.i ed il vigente regolamento provinciale di contabilità;

PROPONE

- **di approvare** il Progetto Esecutivo, così come prodotto **rettificato** nella descrizione del Codice Lavori (**cassa OG 08, poni OS-12B**) per i lavori di manutenzione straordinaria avente ad oggetto “SP34 VAL DI FORFORA - Stabilizzazione della scarpata di monte strada oggetto di franamento in loc. Ponte di Sorana al km 3+000 in comune di Pescia”, elaborato dalla società Verifica e Progetti s.r.l. Via J.F. Kennedy,2 – 84015 Nocera Superiore (SA) CF/P.iva 05721420650 (ALLEGATO A), e – per la relazione geologica - dall'Ufficio Viabilità, Ing. Andrea Bartolini , già validato dal RUP (ALLEGATO B) e completo dei seguenti elaborati:
 - ALLEGATO A01_Analisi Prezzi Unitari_00_AP03_10_18S04001
 - ALLEGATO A02_Computo Metrico Estimativo_00_CM02_10_18S04001
 - ALLEGATO A03_Incidenza Mandopera_00_IM04_10_18S04001
 - ALLEGATO A04_00_Quadro Economico_QE01_10_18S04001
 - ALLEGATO A05_01_CSA_CS04_10_18S04001
 - ALLEGATO A06_01_Elenco Elaborati_EE01_10_18S04001
 - ALLEGATO A07_01_Elenco Prezzi_EP02_10_18S04001
 - ALLEGATO A08_01_Piano Manutenzione_PM03_10_18S04001
 - ALLEGATO A09_01_Relazione Tecnica_RT05_10_18S04001
 - ALLEGATO A10_02_Relazione Geotecnica_RG01_10_18S04001
 - ALLEGATO A11_03_Inquadramento Territoriale_IT01_10_18S04001
 - ALLEGATO A12_03_Planimetria Generale_PG02_10_18S04001
 - ALLEGATO A13_04_Prospetto e Sezione_EG03_10_18S04001
 - ALLEGATO A14_04_Particolari Costruttivi_EG04_10_18S04001
 - ALLEGATO A15_04_Relazione di Calcolo_RC01_10_18S04001
 - ALLEGATO A16_04_Relazione Materiali_RM02_10_18S04001
 - ALLEGATO A17_07_Cronoprogramma_CL03_10_18S04001
 - ALLEGATO A18_07_Computo metrico sicurezza_CM02_10_18S04001
 - ALLEGATO A19_07_Elenco Prezzi Sicurezza_EP04_10_18S04001
 - ALLEGATO A20_07_Piano Sicurezza e Coordinamento PS01_10_18S04001
 - ALLEGATO A21 Relazione Geologica
- **di avviare**, con la presente determinazione a contrarre, le procedure per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria avente ad oggetto “SP34 VAL DI FORFORA - Stabilizzazione della scarpata di monte strada oggetto di franamento in loc. Ponte di Sorana al km 3+000 in comune di Pescia” così articolati:
 - IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 137.026,84
 - COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) € 3.944,55
 - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 140.971,39
 così come previsti dal Progetto Esecutivo approvato dalla presente Determinazione a contrarre;
- **di dare atto:**

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'Area di Coordinamento per le strategie di Governance Territoriale di Area Vasta – Servizio Viabilità, Dr. Renato Ferretti, che si avvarrà come direttore dell'esecuzione del contratto del Geom. Giacomo Balleri e come direttore dei lavori dell'Architetto Giovanni Albani della società "Verifica e Progetti s.r.l". Via J.F. Kennedy,2 – 84015 Nocera Superiore (SA) CF/P.iva 05721420650;
- dei seguenti elementi essenziali ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito specificati:
 - fine del contratto: Manutenzione straordinaria viabilità provinciale
 - oggetto del contratto: "SP34 VAL DI FORFORA - Stabilizzazione della scarpata di monte strada oggetto di franamento in loc. Ponte di Sorana al km 3+000 in comune di Pescia"
 - forma del contratto: il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante scrittura privata in seguito a procedure RDO sul ME.PA.;
 - Clausole essenziali: sono contenute nelle Condizioni Particolari di RDO.
- **di procedere** attraverso il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con ricorso allo strumento della RDO sul ME.PA. tra coloro che sono qualificati per le categorie indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- **di approvare** le Condizioni Particolari di RDO elaborate dall'Ufficio Viabilità (ALLEGATO C),
- **di stabilire** quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tenuto conto che la rispondenza ai requisiti è garantita sulla base del progetto esecutivo;
- **di dare atto** che il nuovo Quadro Economico, come da Progetto Esecutivo approvato con la presente determinazione, è il presente :

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
A.1) Totale lavori da assoggettare a ribasso (inclusi nel computo estimativo)	€ 137.026,84	
A.2) Totale Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.944,55	
TOTALE IMPORTO LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO (A1+A2)		€140.971,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1) Imprevisti	€ 11.745,07	
B.2) Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.881,78	
B.3) Cassa ingegneri e architetti	€ 315,27	
Subtotale Spese tecniche complessive (B2+B3+B5)		€ 10.000,40
B.4) IVA su lavori	€ 31.013,71	
B.5) IVA su spese tecniche	€ 1.803,35	

B.6) Polizza Assicurativa	€ 300,00	
B.7) Spese Aut. Vigilanza (ANAC)	€ 150,00	
B.8) Spese per prove sulle terre e sui materiali (cla, conglomerati bituminosi, ecc) in DD.LL	€ 3.000,00	
B.9).Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, c.2 del D.Lgs 50/2016 di cui € 1.296,18 "Quota Incentivo SUA" ex art. 113, c.5 del D.Lgs 50/2016	€ 2.819,43	
<i>Sommano Somme a disposizione</i>		€ 59.028,61

C) IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: SP34 VAL DI FORFORA	€ 200.000,00
---	---------------------

- **di diminuire**, sulla base delle procedure di gara espletate ai sensi della citata Determinazione a contrarre n° 507 del 13/07/2018, dei successivi atti della SUA e in relazione al ribasso offerto dall'affidatario del Servizio di Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure di contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il relativo subimpegno n° 54/2018 da € 23.000,00 ad € 10.000,40;
- **di confermare** l'impegno di spesa pari a complessivi € 200.000,00 al Bilancio 2018 C/Competenza, Gestione Provvisoria, come da allegata scheda contabile e come di seguito meglio specificato :
 - CAP. 2211203 "INTERVENTI URGENTI E MANUT. STRAORDINARIA STRADE PROV.LI VCE 402115", IMP. 602/2018 di cui € 10.000,40 per incarico professionista di cui al SUB 54/2018;
 - COFOG 45 - SIOPE/LIVELLO V 2.02.01.09.012 - FIN. 1846 - OPERA 1749
- **di dare atto che**
 - il relativo finanziamento ministeriale complessivo di € 831.516,61 assegnato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 49/2018 è stato accertato al Bilancio 2018 C/Competenza, Gestione Provvisoria come di seguito specificato: CAP. 402115 "FINANZ. MINISTERO PER INTERVENTI E MANUT. STRAORD. STRADE PROVINC.LI VCS 2211203" - SIOPE/LIVELLO V 4.02.01.01.001 – ACC. 535/2018 ordinativo incasso n. 1716 del 04/7/2018
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito da parte del CIPE e il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura in oggetto, attribuito da parte dell'ANAC e che sono i seguenti: CUP H37H18000350001 – CIG 7617061595
 - la spesa sarà totalmente esigibile nell'annualità 2018;
- **di demandare** alla Stazione Unica Appaltante tutti gli adempimenti relativi alla procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace;
- **di assumersi** tutti i successivi adempimenti connessi e conseguenti di attuazione, da parte del proponente Servizio Viabilità, per quanto di competenza;

Di dare altresì atto che:

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 7.3.2013, la sottoscrizione del presente atto equivale all'attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro i termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
- contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.
- Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;

Di disporre:

- la trasmissione del presente provvedimento
 - al Servizio scrivente,
 - alla SUA
 - ai Servizi Finanziari;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi;
- la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alle sottosezioni:
 - Provvedimenti Dirigenti Amministrativi
 - Bandi di gara e contratti – Delibera a contrarre

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della previsione di cui di cui all'art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Presidenziale n. 41 del 27.02.2018;

**Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale¹**

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/>
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.