



# PROVINCIA DI PRATO

**Registro generale n. 274 del 02/03/2020**

**Determina con Impegno di spesa**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA:  
AREA TECNICA**


---

**SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Oggetto OGGETTO:** Interventi di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto F. Datini di Prato. Determina a contrarre per avvio procedura di gara. Impegno di spesa.

**Direttore dell'Area Bonciolini Rossella**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato**



**Determina N. 274 del 02/03/2020**

**Oggetto: OGGETTO: Interventi di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell' Istituto F. Datini di Prato. Determina a contrarre per avvio procedura di gara. Impegno di spesa.**

**IL DIRETTORE DELL'AREA**

**Autorizzato:**

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.


**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.P. n. 54 del 03.03.2008 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con D.C.P. n. 17 del 20.05.2019;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività contrattuale, approvato con D.C.P. n. 24 del 25.02.2004 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2020, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;
- l'Atto del Presidente n.138 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2020 – Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/01/2020 – 31/03/2020";

**Premesso che:**

- è stato necessario definire degli interventi nell'Istituto Francesco Datini di Prato tenendo conto dello stato di fatto dell'edificio, rilevato dall'analisi fatta durante i sopralluoghi eseguiti in seguito alle segnalazioni pervenute dalla scuola;
- i vantaggi derivanti dalla realizzazione dell'intervento sono: 1) il miglioramento dello stato manutentivo dell'edificio scolastico; 2) la messa a norma degli elementi della copertura del corpo palestra che attualmente sono semplicemente appoggiati, realizzando un idoneo collegamento richiesto dalle norme antisismiche; 3) la messa in sicurezza delle contropareti interne della palestra, effettuando un collegamento con i retrostanti pannelli prefabbricati;
- il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha elaborato il documento di fattibilità delle alternative progettuali (in conformità all'art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016) degli interventi da eseguire nell'edificio scolastico 'Istituto Francesco Datini' di Prato denominato "*Interventi di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina*";

**Dato atto** che, in conseguenza di quanto sopra premesso, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha elaborato il documento di fattibilità delle alternative progettuali in conformità all'art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 dell'intervento in oggetto;



**Visto** l'Atto del Presidente n. 112 del 14/11/2019 con il quale è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali (ai sensi dell'art. 23 c.5 del D. Lgs. 50/2016) dell'intervento in oggetto;

**Vista** la determina n. 1499 del 19/12/2019 avente ad oggetto "Interventi di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto F. Datini di Prato. Prenotazione impegno ai sensi del principio contabile" con la quale si stabiliva, tra l'altro:

- **di procedere**, nel rispetto del principio contabile, ad assumere prenotazione di impegnare pari ad €232.000,00, relativo al documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento che risulta inserito nel Programma triennale 2019/2021, a valere sul Bilancio di Previsione 2019/2021 – Annualità 2019 – sul Cap.22440/4 " Manutenzione straordinaria istituti scolastici e relativi impianti "(av. Amm.ne libero) " piano finanziario 2.02.01.09.003 (**Imp.2019/681**);
- **di dare atto** che si provvederà all'assunzione dell'impegno subordinatamente alle fasi di progettazione successive al minimo o alla realizzazione dell'intervento nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile;
- **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui al presente atto, è il Geom. Alessandro Lucchesi, dipendente in servizio presso il Servizio;


**Vista** la Determina n. 66 del 23/01/2020 avente ad oggetto "Lavori per il consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto "F. Datini" di Prato. Approvazione progetto esecutivo dell'intervento." con la quale si disponeva, tra l'altro:

- **di approvare** il progetto esecutivo dell'intervento di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto Francesco Datini di Prato, denominato "Lavori per il consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto F. Datini di Prato", conservato agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato, costituito dagli elaborati come da attestazione di validazione del progetto, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in data 20/01/2020;
- **di approvare, altresì**, il quadro economico del progetto esecutivo denominato "Lavori per il consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto F. Datini di Prato", dell'importo complessivo di € 247.545,88 come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO VERIFICATO	
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	
<b>Importo totale dei lavori</b>	€ 158.115,27
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 29.570,98
<b>Totale A</b>	<b>€ 187.686,25</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1) IVA al 22%	€ 41.290,98
<b>Totale A+B1</b>	<b>€ 228.977,23</b>
<b>Totale B</b>	<b>€ 41.290,98</b>
<b>C) SPESE TECNICHE</b>	
C1) Progetto Esecutivo e D.LL.	€ 14.814,92
C3) Incentivi	€ 3.753,73
<b>Totale C</b>	<b>€ 18.568,65</b>
<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>€ 247.545,88</b>

- **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il **Geom. Alessandro Lucchesi** del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;

**Dato atto** che il progetto in questione contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per il livello di progettazione esecutiva;



**Dato atto** altresì che, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'appalto dei lavori dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il **Geom. Alessandro Lucchesi** dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;


**Vista e richiamata** la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori;

**Visto** l'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 – c.d. “sblocca cantieri” - il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono per l'affidamento di lavori d'importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di selezione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**Ritenuto opportuno** individuare quale procedura più idonea per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di selezione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**Dato atto** che è intenzione di questa Amministrazione Provinciale procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato “*Lavori per il consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto F. Datini di Prato*”, attraverso il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs.50/2016, aggiornato al D.L.18 aprile 2019 n.32 – c.d. “*sblocca cantieri*”, convertito con modificazioni con L.55/2019, previo invito di almeno dieci operatori economici estratti all'interno dell'elenco ufficiale degli operatori economici della Provincia di Pistoia per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, tra coloro che sono qualificati nella categoria SOA prevalente OG1 (edifici civili e industriali) per l'importo di € 174.158,19, e nella categoria SOA scorporabile OS28 (impianti termici e condizionamento) per l'importo di € 13.528,06, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto che la rispondenza ai requisiti deve essere garantita sulla base dell'elenco elaborati, di cui alla determina n.66/2020 e di seguito riportato:

- 0- EE Elenco elaborati
- 1 - Tavola 1 – Estratto di mappa catastale, estratto R.U.C., estratto P.O., IRTEF
- 2 - Tavola 2 – Relazione tecnica
- 3 - Tavola 3 – Planimetria generale
- 4 -Tavola 4 – Pianta Piano Terra, Particolari costruttivi - STATO ATTUALE, DI PROGETTO E SOVRAPPOSTO
- 5 - Tavola 5 – Pianta Pensiline, Particolari costruttivi - STATO ATTUALE, DI PROGETTO E SOVRAPPOSTO
- 6 - Tavola 6 – Schema dei punti di ripresa fotografici e rilievo fotografico
- 7 - A1 – Planimetria generale
- 8- A3 – Relazione generale
- 9 - A4 – Relazione materiali
- 10 - A8 – Relazione di calcolo
- 11 - PM – Piano Manutenzioni
- 12 – CSA-Capitolato Speciale d'Appalto
- 13 – CME- Computo metrico estimativo
- 14- CP- Cronoprogramma



15 – EP - Elenco prezzi

16 – SC- Schema di contratto

17 – IM- Incidenza manodopera

18 – QE - Quadro economico

19 – AN – Analisi Prezzi

PSC – Piano Sicurezza e Coordinamento

**Dato atto** che, quale criterio di aggiudicazione sarà utilizzato quello del minor prezzo – ai sensi dell’art.95 comma 2 del citato D. Lgs.50/2016 – mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;

**Richiamato** il disposto dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’Amministrazione determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Richiamato** altresì, il disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;


**Ritenuto** necessario ed opportuno, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, avviare, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, la procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori in questione, preventivamente determinando quanto segue:

- il fine che si intende perseguire è quello di realizzare l’intervento di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell’Istituto F. Datini di Prato, previsto nel progetto approvato, giusta determina n. 66/2020, pertanto il contratto avrà ad oggetto l’affidamento dei lavori necessari a dare attuazione allo stesso;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
- quale sistema più idoneo per l’affidamento dei lavori di cui trattasi viene individuata la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previo invito di almeno dieci operatori economici estratti all’interno dell’elenco ufficiale degli operatori economici della Provincia di Pistoia, tra coloro che sono qualificati nella categoria SOA prevalente OG1 (edifici civili e industriali) per l’importo di €174.158,19, e nella categoria SOA scorporabile OS28 (impianti termici e condizionamento) per l’importo di €13.528,06;
- i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana;

**Dato atto** che l’importo complessivo dei lavori, pari ad € 228.977,23, trova copertura sull’Esercizio Provvisorio, a valere sul Cap. 22440/4 “Manutenzione straordinaria istituti scolastici e relativi impianti (av. Amm. - ne libero)” piano finanziario 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell’**Imp.2019/681**) che si provvede a regolarizzare con il presente atto;

**Dato atto** altresì che la costituzione del gruppo di lavoro e la definizione dei relativi incentivi per funzioni tecniche, ex art.113 del D.Lgs 50/2016, verranno formalizzati con successivi atti;

**Vista** la convenzione sottoscritta in data 06/04/2018, con la quale la Provincia di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzione di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. I) L) M) del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;



**Atteso** che, ai sensi della suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia svolgerà per conto della Provincia di Prato tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il soggetto aggiudicatario dei lavori di cui trattasi, fino all'approvazione della determina di aggiudicazione dell'appalto;

**Richiamato** l'art. 8 della suddetta convenzione in base al quale la Provincia di Prato, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, è tenuta a versare durante la fase immediatamente precedente all'avvio della gara, una somma a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, calcolato in ragione dello 0,50% dell'importo a base di gara fino a 1.000.000,00€;

**Dato atto** che, nell'espletamento del servizio di cui trattasi, gli importi di cui al punto precedente ammontano complessivamente ad **€ 938,44**, calcolati in ragione dello 0,50% sulla quota dell'importo a base di gara pari a € 187.686,25 ( $187.686,25 \times 0,005$ );

**Considerato** altresì che, per ogni procedura di appalto, le Stazioni appaltanti e gli operatori economici sono obbligati a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione un contributo, calcolato in misura dell'importo dei lavori a base di gara e che gli importi stabiliti con la Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 dell'ANAC, prevedono, per la fascia di importo lavori tra € 150.000 e € 300.000, una quota pari a € 225,00 da versare da parte della stazione appaltante e una quota pari a € 20,00 da versare da parte degli operatori economici;

**Dato atto** che, relativamente alla procedura di cui trattasi, questo Ente dovrà versare alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'esperimento della gara, una somma complessiva pari a **€1.163,44**, così determinata:

- **€938,44** a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativamente alla gara, ai sensi della convenzione del 06/04/2018;
- **€225,00** a titolo di rimborso della contribuzione ANAC.

**Accertato** che il suddetto importo trova copertura finanziaria sull'Esercizio Provvisorio a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario - Siope 1.04.01.02.002;

**Ritenuto** pertanto necessario impegnare a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a **€1.163,44**, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, giusta convenzione del 06/04/2018 e provvedere contestualmente alla liquidazione e al pagamento di tale somma;

**Preso atto** che saranno trasmessi alla SUA di Pistoia i sotto indicati documenti di gara, approvati con Determina n.66 del 23/01/2020:

0- EE Elenco elaborati

1 - Tavola 1 – Estratto di mappa catastale, estratto R.U.C., estratto P.O., IRTEF

2 - Tavola 2 – Relazione tecnica

3 - Tavola 3 – Planimetria generale

4 - Tavola 4 – Pianta Piano Terra, Particolari costruttivi - STATO ATTUALE, DI PROGETTO E SOVRAPPOSTO

5 - Tavola 5 – Pianta Pensiline, Particolari costruttivi - STATO ATTUALE, DI PROGETTO E SOVRAPPOSTO

6 - Tavola 6 – Schema dei punti di ripresa fotografici e rilievo fotografico

7 - A1 – Planimetria generale


8- A3 – Relazione generale

9 - A4 – Relazione materiali

10 - A8 – Relazione di calcolo

11 - PM – Piano Manutenzioni

12 – CSA-Capitolato Speciale d'Appalto



13 – CME- Computo metrico estimativo

14- CP- Cronoprogramma

15 – EP - Elenco prezzi

16 – SC- Schema di contratto

17 – IM- Incidenza manodopera

18 – QE - Quadro economico

19 – AN – Analisi Prezzi

PSC – Piano Sicurezza e Coordinamento

**Dato atto** che:

- il CIG della procedura di gara sarà acquisito dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia che esperirà la gara d'appalto in forza della richiamata convenzione del 06/04/2018, sottoscritta con la Provincia di Prato;
- il codice CUP dell'intervento è: I34I19000710003;
- il codice CUI dell'intervento è: L92035800488201900020;

**Richiamati:**

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 febbraio 2018, n. 49;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il vigente Statuto Provinciale.

**Dato atto** che, ai sensi dell'art.9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n.102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

**Considerato** che il presente provvedimento necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;


**DETERMINA**

**Di dare atto** che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di impegnare** l'importo complessivo dei lavori, pari ad € **228.977,23**, che trova copertura sull' Esercizio Provvisorio, a valere sul Cap. 22440/4 " Manutenzione straordinaria istituti scolastici e relativi impianti (av. Amm.ne libero)" piano finanziario 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell'**Imp.2019/681**) che si provvede a regolarizzare con il presente atto;

**Di dare atto** che la costituzione del gruppo di lavoro e la definizione dei relativi incentivi per funzioni tecniche, ex art.113 del D.Lgs 50/2016, verranno formalizzati con successivi atti;

**Di adottare** determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 dando atto a tale scopo che:



- il fine che si intende perseguire è quello di realizzare l'intervento di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto F. Datini di Prato, previsto nel progetto approvato, giusta determina n. 66/2020, pertanto il contratto avrà ad oggetto l'affidamento dei lavori necessari a dare attuazione allo stesso;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
- quale sistema più idoneo per l'affidamento dei lavori di cui trattasi viene individuata la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previo invito di almeno dieci operatori economici estratti all'interno dell'elenco ufficiale degli operatori economici della Provincia di Pistoia, tra coloro che sono qualificati nella categoria SOA prevalente OG1 (edifici civili e industriali) per l'importo di €174.158,19, e nella categoria SOA scorporabile OS28 (impianti termici e condizionamento) per l'importo di €13.528,06;
- i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana;

**Di dare atto** che i lavori verranno appaltati dalla Provincia di Prato tramite la Provincia di Pistoia, giusta convenzione SUA sottoscritta in data 06/04/2018;

**Di dare mandato** alla SUA della Provincia di Pistoia di avviare i procedimenti finalizzati all'affidamento dei contratti in questione, ricorrendo alla procedura negoziata, di cui all'art.36 comma 2 lett. c) del citato D.Lgs. 50/2016, per la selezione degli aggiudicatari degli appalti;

**Di trasmettere** alla SUA Provincia di Pistoia, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il presente provvedimento corredato di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, in formato elettronico e sottoscritti digitalmente dai professionisti incaricati e dal RUP, di seguito elencati:

0- EE Elenco elaborati

1 - Tavola 1 – Estratto di mappa catastale, estratto R.U.C., estratto P.O., IRTEF

2 - Tavola 2 – Relazione tecnica

3 - Tavola 3 – Planimetria generale

4 -Tavola 4 – Pianta Piano Terra, Particolari costruttivi - STATO ATTUALE, DI PROGETTO E SOVRAPPOSTO

5 - Tavola 5 – Pianta Pensiline, Particolari costruttivi - STATO ATTUALE, DI PROGETTO E SOVRAPPOSTO

6 - Tavola 6 – Schema dei punti di ripresa fotografici e rilievo fotografico

7 - A1 – Planimetria generale

8- A3 – Relazione generale

9 - A4 – Relazione materiali

10 - A8 – Relazione di calcolo

11 - PM – Piano Manutenzioni

12 – CSA-Capitolato Speciale d'Appalto

13 – CME- Computo metrico estimativo


14- CP- Cronoprogramma

15 – EP - Elenco prezzi

16 – SC- Schema di contratto

17 – IM- Incidenza manodopera

18 – QE - Quadro economico



19 – AN – Analisi Prezzi

PSC – Piano Sicurezza e Coordinamento

**Di impegnare** a favore della Provincia di Pistoia, per l'esperimento della gara d'appalto, l'importo pari ad € **1.163,44**, che trova copertura sull'Esercizio Provvisorio capitolo n. 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario - Siope 1.04.01.02.002, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, giusta convenzione del 06/04/2018 e provvedere contestualmente alla liquidazione e al pagamento di tale somma;

**Di liquidare e pagare** l'importo sopra richiamato con un versamento da effettuare mediante girofondo sul conto della Provincia di Pistoia - numero di contabilità 60499;

**Di dare atto** che il RUP per l'appalto dei lavori degli interventi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il **Geom. Alessandro Lucchesi** dipendente di ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;

**Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

**Di disporre** che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it), in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

**Di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

**Il Direttore dell'Area Tecnica**

***Dott.ssa Rossella Bonciolini***

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 274 DEL 02/03/2020**

**Oggetto: OGGETTO: Interventi di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell' Istituto F. Datini di Prato. Determina a contrarre per avvio procedura di gara. Impegno di spesa.**

<b>Impegno</b>	-		
<b>Capitolo</b>	22440/4	<b>Cod. Min.</b>	2.02.01.01
<b>Descrizione Capitolo</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO)		
<b>Oggetto</b>	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PALESTRA E PENSILINA IST DATINI		
<b>Numero</b>	2019/681	<b>Importo</b>	€ 0,00

<b>Impegno</b>	-		
<b>Capitolo</b>	22440/4	<b>Cod. Min.</b>	2.02.01.01
<b>Descrizione Capitolo</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO)		
<b>Oggetto</b>	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PALESTRA E PENSILINA IST DATINI PRENOTAZIONE IMPEGNO AI SENSI PRINCIPIO CONTABILE 5.3.14		
<b>Numero</b>	2019/681/1	<b>Importo</b>	€ 228.977,23

<b>Impegno</b>	-		
<b>Capitolo</b>	22440/4	<b>Cod. Min.</b>	2.02.01.01
<b>Descrizione Capitolo</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO)		
<b>Oggetto</b>	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PALESTRA E PENSILINA IST DATINI		
<b>Numero</b>	2019/681/2	<b>Importo</b>	€ 3.022,77

<b>Impegno</b>	2027 - PROVINCIA DI PISTOIA		
<b>Capitolo</b>	3604	<b>Cod. Min.</b>	1.06.01.05
<b>Descrizione Capitolo</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PROVINCIA DI PISTOIA PER SERVIZI IN CONVENZIONE		
<b>Oggetto</b>	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PALESTRA E PENSILINA IST		

DATINI			
<b>Numero</b>	2020/217	<b>Importo</b>	€ 1.163,44

Totale Impegni: €233.163,44

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

---