

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA PANCONI,
RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA-PALESTRA SCOLASTICA "S.FEDI" E
NUOVI SPOGLIATOI, IN AREA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

INTERVENTO B

VERBALE DI GARA

L'anno 2021 (duemilaventuno), questo giorno 27 (ventisette) del mese di settembre, in una sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 11:30:00 circa, si apre in Videoconferenza, preannunciata con idonea Comunicazione inviata tramite START nella sezione afferente la gara, idoneo Avviso pubblicato sul profilo di committente al link della gara ed invito diretto via email agli operatori economici offerenti, presente il Funzionario Responsabile P.O. della SUA Provincia di Pistoia, il Dott. Tommaso Bertini che assume la funzione di Segretario verbalizzante nonché di testimone, ed un'altra testimone, nota e idonea, Rag. Silvia Cappellini, entrambi del Servizio SUA, NESSUNO presente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA, presenti alla Videoconferenza in qualità di uditori il Sig. Pierri ed il Sig. Petrilli nonché il Sig. Matteo Mucci Beltrami per CMSA giusta delega in atti

PREMESSO CHE

- con Determinazione a contrattare n. 703 del 11/08/2021, recapitata per email in data 13/08/2021, del Dirigente Servizio Edilizia Provinciale, Protezione Civile, Sicurezza D.lgs.81/2008 della Provincia di Pistoia, Servizio committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, a procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 D.lgs. 50/2016 s.m.i., e quindi secondo quanto previsto dall'art 2 del DL n. 76 del 16/07/2020 (così come convertito in L. 120/2020) e così come

modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito in L108/2021, da aggiudicarsi con il criterio dell'OEV ai sensi dell'art. 95 c.2 Dlgs 50/2016 s.m.i. sulla base dei criteri meglio definiti nell'allegato alla detta Determinazione a contrattare, per un importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta ad € 6.173.875,26 (seimilionicentosestantatremilaottocentosestantacinque/26), il tutto oltre IVA di legge;

- con Determinazione dirigenziale n. 712 del 13/08/2021 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia, Ente appaltante, veniva dato avvio al procedimento di gara così come richiesto sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana;

- si è provveduto, come per legge, alle seguenti pubblicazioni della procedura in parola:

- sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU/S n. 2021/S 159-419402 del 18/08/2021;
- sulla GURI V° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 96 del 20/08/2021;
- su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale;
- sul sito internet della Provincia di Pistoia www.provincia.pistoia.it/gare;
- all'Albo Pretorio della Provincia di Pistoia;
- sul SITAT Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana;

- in data 20/08/2021, contraddistinta al n. 017713/2021, veniva pubblicata, tramite il sistema START, la procedura in parola, con pubblicazione del bando di gara e avvio della procedura;

- la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata dal bando era stabilita al

27/09/2021 alle ore 11:00;

Tutto ciò premesso, il Funzionario del Servizio SUA dà atto che, nella seduta pubblica di gara aperta sulla piattaforma START in data odierna, *in primis* si è constatato che, successivamente al termine prescritto dal bando di gara quale scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute a sistema n. 8 offerte come segue:

1. Costituendo RTI misto Russo-Felco 23/09/2021 18:36:52;
2. ALFA IMPIANTI SRL 24/09/2021 17:00:59;
3. C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini 27/09/2021 09:12:05;
4. RTI GECOS S.r.l. e altri 27/09/2021 09:42:39;
5. Costituendo R.T.I. Consorzio Integra S. C. - Cogeco 7 s.r.l. 27/09/2021 10:12:09
6. Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.C. 27/09/2021 10:26:20;
7. RTI costituendo ITAFs.r.l. - Upgrading services spa 27/09/2021 10:30:37;
8. RTI costituendo S.I.C.E. S.R.L. - RIDOLFI & C. S.R.L. 27/09/2021 10:41:17;

Si è quindi proceduto a scaricare tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e, alle ore 11:40 circa, si è disposta la sospensione della seduta pubblica per procedere con l'esame della stessa;

Alle ore 13:15 circa, si è riaperta la seduta pubblica di gara e l'Autorità delegata per la gestione delle operazioni ha dato atto dell'esito dell'analisi della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti, come segue:

1. Costituendo RTI misto Russo-Felco: documentazione completa e corretta, operatore ammesso alle successive fasi di gara;
2. ALFA IMPIANTI SRL: documentazione completa e corretta, operatore

dall'altra testimone come in appresso:

Funzionario P.O. Servizio SUA: D.ssa Roberta Broglia

Segretario verbalizzante e testimone: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Rag. Silvia Cappellini