STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA	
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DALLA S.R. 435 SINO ALL'INNESTO SU	
VIA XII NOVEMBRE PER IL COMUNE DI BUGGIANO	
VERBALE DI PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA	
L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 9 (nove) del mese di febbraio presso gli uffici	
del servizio SUA della Provincia di Pistoia – in Piazza S. Leone n. 1 alle ore 12:30 circa	
presente il Funzionario Responsabile P.O. della SUA Provincia di Pistoia Dott.ssa Roberta	
Broglia, il Dott. Tommaso Bertini, che assume la funzione di Segretario verbalizzante e di	
testimone e la Rag.ra Silvia Cappellini in funzione di testimone	
Premesso che	
→ con Determinazione a contrattare n. 6/R2 del 13/01/2022 pervenuta via PEC ns. prot. n. 720	
del 14/01/2022 del Responsabile Settore Territorio e Ambiente del Comune di Buggiano	
Ente committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia,	
in virtù della Convenzione stipulata tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai	
sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,	
a procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi	
secondo quanto previsto dall'art 1 c 2 lett b) del DL n. 76 del 16/07/2020 (così come	
convertito in L120/2020) e come modifcato ex art. 51 DL 77/2021 (Decreto Semplifcazioni	
PNNR) conv. in L. 108/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici	
estratti a sorte dall'elenco ufficiale O.E. per LLPP della SUA-Provincia di Pistoia,	
stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c.2	
del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art.1 c.3 del richiamato DL 76/2020, procedendo all'esclusione	
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o	
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 del Dlgs 50/201 s.m.i.,	
per un importo totale presunto di € 34.944,59 di cui € 34.417,57 per importo lavori base di	

gara ed € 527,02 quale importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;	
Preso atto che:	
→ con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia n. 53 del	
20/01/2022 è stato dato avvio alla procedura in oggetto così come richiesto dall'Ente	
committente;	
→ in data 21/01/2022 è stata pubblicata sul sistema START della Regione Toscana la	
procedura negoziata n. 000928/2022, con contestuale spedizione di apposita lettera di	
invito, per l'affidamento ex art.1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, agli	
operatori economici estratti a sorte giusto verbale del 18/01/2022, pubblicato ai sensi di	
legge con i nomi degli operatori secretati, come segue:	
1. IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL P.IVA: 02046880809 C.F.:	
02046880809	
2. CA.PA.TER SRL P.IVA: 01803080496 C.F.: 01803080496	
3. GIESSE IMPIANTI SRL P.IVA: 05670060721 C.F.: 05670060721	
4. D.R.P. S.R.L. P.IVA: 06702681211 C.F.: 06702681211	
5. C.E.L.F.A. S.R.L. P.IVA: 01059050466 C.F.: 01059050466	
6. G. BOSCAGLIA S.R.L. P.IVA: 01455690527 C.F.: 01455690527	
7. GEO SOLUTIONS GARFAGNANA S.R.L. P.IVA: 02416490460 C.F.: 02416490460	
8. C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. P.IVA: 01571070273 C.F.:	
01571070273	
9. A. GOLLUCCIO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.s.u. P.IVA: 03827870613 C.F.:	
03827870613	
10. TESSARI LUCINDO P.IVA: 01752590230 C.F.: TSSLND59P02A374B	
Dato atto che:	
→ in data 09/02/2022 odierna alle ore 12:00:00 sono scaduti i termini per la presentazione	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

delle offerte e che non risulta pervenuta nessuna offerta per la procedura in epigrafe;	
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO	
Il Funzionario preposto:	
→ prende atto che entro i termini previsti dalla lettera d'invito non sono pervenute offerte a	
valere sulla procedura;	
→ conseguentemente, dichiara la procedura deserta e ne dispone la chiusura.	
Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, previa lettura ed approvazione, viene	
sottoscritto come appresso.	
Il Funzionario P.O. Servizio SUA: Dr.ssa Roberta Broglia	
Segretario verbalizzante e testimone: Dott. Tommaso Bertini	
Testimone: Rag. Silvia Cappellini	
resumone. Rag. Shvia Cappennu	
Pagina 3 di 3	
1	