
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  BANDO  PER  L'AFFIDAMENTO  EX  DM  225  2021  PONTI  -

MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  SOVRAPPASSO  DELLA  FERROVIA  PT-PO-FI  IN  COMUNE  DI

MONTALE - SP7 QUARRATA PONTE ALLA TRAVE - KM 0+260 

In data 06/06/2022 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18 presso la sala

posta al piano 3° della Stazione Unica Appaltante della Provincia di  Pistoia,  e in data

09/06/2022  dalle  ore  9  alle  ore  14,  in  videoconferenza,  si  è  riunita  la  Commissione

giudicatrice  in seduta riservata  per la valutazione delle offerte tecniche degli  operatori

economici concorrenti. 

La Commissione giudicatrice è così composta: Ing. Marco Gori, in qualità di Presidente,

Ing.  Davide  Viteritti  e  Geol.  Roberto  Maggiore  in  qualità  di  membri  esperti  giuste

Determine di nomina n. 345 del 24/03/2022 e n. 552 del 17/05/2022.

La Commissione, riunitasi come sopra illustrato si è espressa come da tabella di seguito

riportata

Letto firmato e sottoscritto

Il Presidente

Ing. Marco Gori*

I membri esperti

Ing. Davide Viteritti*

Geol. Roberto Maggiore*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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P = presidente Ing. Marco Gori

C1= commissario Geol. Roberto Maggiore

C2= commissario Ing. Davide Viteritti

Criterio 1 – QUALITÀ DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO Totale Riparam Totale Riparam Totale Riparam TOTALE

OE
Sub-Criterio 1A Sub-Criterio 1B Sub-Criterio 1C Sub-Criterio 1D Sub-Criterio 1E Sub-Criterio 2A Sub-Criterio 2B Sub-Criterio 2C Professionalità 

P C1 C2 P C1 C2 P C1 C2 P C1 C2 P C1 C2 P C1 C2 P C1 C2 P C1 C2 P C1 C2

0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 1 1 26,499 28,322 1 0,8 0,9 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9 22,995 24,297 0,8 0,9 0,9 13,005 13,449 66,068 62,499

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 25,463 27,215 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 21,665 22,892 0,9 1 1 14,505 15,000 65,107 61,633

3 – Breng Srl

0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 25,533 27,290 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,9 1 22,835 24,128 0,9 1 1 14,505 15,000 66,418 62,873

0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 22,429 23,972 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 21,495 22,712 0,9 0,9 0,8 13,005 13,449 60,133 56,929

0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 25,596 27,357 1 0,9 0,9 1 0,9 0,9 1 0,8 0,9 23,160 24,472 1 0,8 0,8 13,005 13,449 65,278 61,761

1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 24,363 26,039 0,9 1 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 23,660 25,000 0,8 0,9 0,8 12,495 12,921 63,960 60,518

0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 24,671 26,368 1 0,8 0,8 1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 21,505 22,723 1 0,9 0,9 13,995 14,473 63,564 60,171

8 – Gema Srl Stp

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 24,327 26,001 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 18,325 19,363 0,7 0,7 0,7 10,500 10,858 56,222 53,152

Criterio 2 – ADEGUATEZZA DELLA 
STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA 

PROPOSTA 

Criterio 3 – 
PROFESSIONALI

TÀ E 
ADEGUATEZZA 
DELL’OFFERTA 

TOTALE 
ante 

riparametraz
ione

1 – RT Aierre – 
Malerba

2 – Az Srl – 
MEG.Studio -

CCME

4 – RTI Delle 
Femine, Delfa, 

C&H, Itexes

5 – Ediling SRL + 
2

6 – RTP ETS GR 
Consulting Srl – 
Studio tecnico 

Projecta 

7 – Franchetti 
SPA
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9 – RTP Ingeo

0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 0,9 1 0,9 0,8 0,7 25,968 27,754 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 21,675 22,903 0,8 0,9 0,8 12,495 12,921 63,578 60,138

0,9 0,9 1 0,9 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 25,092 26,818 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 21,675 22,903 0,9 0,8 0,8 12,495 12,921 62,642 59,262

0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,8 0,9 1 0,8 0,8 25,399 27,146 1 0,8 0,8 1 0,8 0,8 1 0,8 0,8 21,675 22,903 1 1 0,9 14,505 15,000 65,049 61,579

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 24,440 26,121 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 17,505 18,496 0,8 1 0,9 13,500 13,961 58,578 55,445

1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 25,201 26,935 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 1 1 0,9 21,835 23,072 0,9 0,8 0,8 12,495 12,921 62,928 59,531

0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 22,664 24,223 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 20,330 21,481 0,9 0,9 0,8 13,005 13,449 59,153 55,999

0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 25,160 26,891 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 19,505 20,610 0,8 0,8 0,8 12,000 12,410 59,911 56,665

0,9 1 1 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 28,069 30,000 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 20,000 21,133 1 0,9 0,9 13,995 14,473 65,606 62,064

17 -SP7

1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1 0,8 0,9 0,8 0,9 26,703 28,540 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 22,335 23,600 0,9 1 1 14,505 15,000 67,140 63,543

18 – RTP STE Srl

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1 0,9 26,263 28,070 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 21,830 23,066 0,8 0,7 0,8 11,505 11,898 63,034 59,598

0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 23,464 25,078 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 21,670 22,897 0,9 0,9 0,9 13,500 13,961 61,936 58,634

10 – Italiana 
Progetti

11 – Masera 
Engineering 

Group

12 – Studio 
Micheloni Srl

13 – P&P 
Consulting 

Engineers Studio 
Associato

14 – Rossi 
Stefano Srl

15 – Sgai Srl – 
JBPS Srl

16 – Sintesi 
Ingegneria Srl

19 – Strutture e 
Servizi
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0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 24,130 25,790 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1 22,505 23,780 0,9 0,8 0,8 12,495 12,921 62,491 59,130

21 – Vega

0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 1 0,9 1 0,8 0,8 0,8 25,137 26,866 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 22,495 23,769 0,7 0,7 0,7 10,500 10,858 61,493 58,132

Firmato digitalmente*

presidente Ing. Marco Gori

commissario Geol. Roberto Maggiore

commissario Ing. Davide Viteritti

20 – RTI Tecnic – 
Geoatlas – ISG

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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