VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
AFFIDAMENTO EX DM 225/2021 "PONTI" - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME
RENO, PONTE ROSSO, IN COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO MARLIANESE
MAMMIANESE

In data 07/06/2022 dalle ore 11:00 alle 13:15 e dalle 14:00 alle ore 17:45, in data 14/06/2022 dalle ore 14:30
alle ore 18:15 e in data 21/06/2022 dalle ore 14:30 alle ore 17:45 presso la sala posta al piano 3° della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, si € riunita la Commissione giudicatrice in seduta
riservata per la valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici concorrenti.

La Commissione giudicatrice e cosi composta: Ing. Marco Gori, in qualita di Presidente, Arch. Michela
Mochi e Ing. Cristiano Vannucchi in qualita di membri esperti giusta Determina di nomina n. 330 del
23/03/2022 e n. 572 del 20/05/2022.

La Commissione, riunitasi come sopra illustrato si € espressa come da tabelle di seguito riportata

Letto firmato e sottoscritto

. Marco Gori
Il Presidente 22.06.2022 12:04:48

Ing. Marco Gori* GMT+01:00

I membri esperti
Arch. Michela Mochi*
Ing. Cristiano Vannucchi*

Michela Mochi
22.06.2022
11:56:50
GMT+00:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



P = presidente Ing. Marco Gori
C1= commissario Arch. Michela Mochi
C2= commissario Ing. Cristiano Vannucchi

Fogliol

Criterio 3 -

. Criterio 2 - ADEGUATEZZA DELLA PROFESSIONALI TOT e
Criterio 1 — QUALITA DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO Totale Riparam STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA Totale |Riparam TAE Totale Riparam TOTALE RN
PROPOSTA ADEGUATEZZA P ferio
DELL’OFFERTA
Sub-Criterio 1A | Sub-Criterio 1B | Sub-Criterio 1C | Sub-Criterio 1D | Sub-Criterio 1E Sub-Criterio 2A | Sub-Criterio 2B | Sub-Criterio 2C Professionalita
OE
P|ClL|C2| P |Cl1|C2|P |ClL|C2|P |C1L|C2|P |C1|C2 P|CL|C2| P |C1L|C2| P |C1|C2 P | Cl1| C2
1 - Breng Srl
09 09 08 09 09 08 09 0,7 06 09 09 09 1 09 0,8 25635 28,379 09 09 09 1 09 1 09 09 09 23170] 24,818 0,9 1 0,9 13,995 15,000 68,197 62,800
2 — Casella **
0,2 0,2 02 02 02 02 02 072 02 02 02 02 02 02 02 6,000 6642 02 02 02 02 02 02 02 02 02 5000 535 02 02 02 3,000 3215 15,213 14,000
3 — Fabrica
08 0,7 0,7 09 0,7 0,7 08 06 06/ 08 0,7/ 06/ 08 0,7 0,7 21,633 23,949 09 0,7 08 09 0,7 08 08 0,7 0,7 19,665 21,064 09 0,9 0,8 13,005 13,939 58,952 54,303
4 — Gema Srl
09 07 06 09 06/ 06/ 08 05 05 08 08 08 08 08 0,7 21,601 23913 08 06/ 06/ 08 06 08 08 07 0,7 17,665 18921 0,7 04 04 7,500 8,039 50,873 46,766
5 — ltaliana
Progetti
0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9 08 08 0,8 08 08 08 08 0,7 0,7 24,729 27,376/ 09 0,8 0,8 09 08 09 09 09 0,9 21,500 23,029 09 0,8 0,8 12,495 13,392 63,797 58,724
6 — Rossi Stefano
o8 0,6 05 o098 0,7 0,7 09 0,8 08 08 08 08 08 06 06 21,897 24,241 0,7 05 0,5 08 05 05 0,7 0,7 0,7 15,170 16,249, 0,9 0,8 0,7 12,0000 12,862 53,352 49,067
7-RTP AZ
09 08 07 09 07 07 09 08 0,7 09 09 09 09 08 0,7 24,302 26,904 09 08 08 09 08 08 08 07 07 20325 21,771 09 09 0,9 13,500 14,469 63,144 58,127
8 — RTP Baietti
0,9 09 08 08 06/ 06/ 08 06/ 06/ 08 06 06 08 06/ 06 21,010 23,259 0,8 06/ 07 08 06 07 08 07 07 17,665 18921 09 0,7 0,6 10,995 11,785 53,965 49,670
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9 — RTP Bojan
08 05 05 08 06/ 06/ 07 04/ 05 09 09 09 08 06 06 20036 22181 08 08 08 07 07 07 07 06 06 18,165 19,457 08 07 0,7 10,995 11,785 53,423 49,196
10 — Delle Femine
08 07 06 07 07 06 08 08 09 08 08 08 07 08 08 22636 25059 09 09 09 09 08 08 07 05 05 20165 21,599 09 08 0,8 12,495 13,392 60,050 55,296
11 - Ediling
09 0,9 0,7 08 05 05 09 08 08 09 09 09 09 09 08 24,199 26,790 09 0,9 1 0,9 0,8 0,9 0,9 1 1| 22,835 24,459 0,8/ 0,6 0,6/ 10,005 10,723 61,972 57,039
12 - ETS
1 09 09 08 07 07 08 08 07 08 06 06 08 07 06 22600 25019 09 1 1 09 09 08 1 1 1] 23,340 25,0000 0,8 0,8 0,9 12,495 13,392 63,411 58,435
13 — Franchetti
SpA
09 09 07 08 07 07 09 09 09 08 07 07 07 07 0,7 23,228 25,715 1 0,9 09 1 09 1 09 08 0,8 23,165 24,813 1 0,8 0,8/ 13,005 13,939 64,467 59,398
14 — RTP IDS
08 05 05 08 06 06 06 03 03 05 04 04 06 04 04 15303 16,941 038 0,7 0,7 09 08 08 09 09 09 20160 21,594 038 0,8 08 12,000 12,862 51,397 47,463
15 - RPT
Imprendo
06/ 03 03 06/ 04 04 07 05 05 06 06 06 06 04 04 14,940 16,539 09 0,7 07 08 07 07 07 06 06 18165 19457 09 07 0,7 11,505 12,331 48,327 44,610
16 — RTP Ing
Pacini
08 06 06 08 07 07 08 07 07 08 07 07 07 07 07 21,396 23,686 09 08 08 08 08 08 08 07 07 19,995 21,417 09 07 0,7 11,505 12,331 57,434 52,896
17 -RTP Ingeo
0,8 08 08 09 09 09 09 09 09 1 1 1 0,9 0,9 0,8 26,736 29,598 0,8 09 09 08 08 08 09 09 09 21170 22,676/ 08 0,71 0,7 10,995 11,785 64,059 58,901
18 — RTP Innovus
09 08 08 09 08 08 08 0,7 07 09 09 09 08 09 09 24,997 27,673 09 09 09 09 09 09 09 09 09 22500 24,100 1 0,8 0,8 13,005 13,939 65,712 60,502
19 — RTP P&P
1 09 09 08 0,7 0,7 08 06/ 06/ 08 08 08 08 08 0,7 23,201 25685 08 0,6 06 08 06 0,6 1 0,9 0,9 18,005 19,286 0,8 0,8 0,8 12,0000 12,862 57,833 53,206
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20 — RTP Sgai
09 08 0,7 08 05 05 08 07 08 08 08 08 08 08 08 22602 25022 08 08 09 08 08 08 08 08 08 20330 21,776, 08 08 0,9 12,495 13,392 60,190 55,427
21 - RTP SMS
09 0,7 0,7 09 09 09 09 09 09 1 1 1 09 1 0,9 27,099 30,0000 0,9 1 09 08 08 08 09 08 08 21,495 23,024 08 0,8 0,8 12,0000 12,862 65,886 60,594
22 - RTP STA
0,71 0,3 0,3 0,71 04/ 04 0,7 05 05 09 08 08 07 08 08 18,868 20,888 09 08 0,7 09 08 08 09 09 09 20830 22311 0,71 06/ 06/ 9495 10,177 53,376 49,193
23 — RTP Tecnic
08 0,7 06 09 08 06 08 06 06/ 08 0,7 0,7 07 07 0,7 21,369 23657 09 09 09 08 07 07 09 1 1 21,165 22,670, 09 06 0,6 10,500 11,254 57,581 53,034
24 — RTP 2Zero
08 06 05 0,7 05 05 0,7 07 07 08 08 0,7 07 07 0,7 20,202 22,365 09 08 08 0,7 06/ 06 09 08 08 18,825 20,164 0,71 05 05 8,505 9,116 51,645 47,532
25 - S2R srl
1 09 08 1 08 0,7 08 06 06/ 09 08 08 0,7 05 04 21,929 24,277 09 09 09 09 07 07 09 09 09 21,170, 22,676) 08 08 0,9 12,495 13,392 60,345 55,594
26 — Strutture e
Servizi
09 0,7 0,7 08 05 05 0,7 05 05 06/ 05 05 07 04 04 17,502 19,376 09 08 09 08 07 07 08 05 05 19,000 20,351 09 0,6 06 10,500 11,254 50,981 47,002
27 — Studio
Micheloni
09 08 0,7 09 08 0,7 0,7 06 06 07 06 06 07 07 0,7 21,363 23650 08 08 08 08 08 08 08 08 08 20000 21,422 08 0,8 1/ 13,005 13,939 59,011 54,368

** Non e stato possibile valutare la relazione allegata all'offerta tecnica in quanto

non sono stati esplicitati i criteri del bando e comunque non € stato possibile estrapolare
le informazioni relative a ciascun criterio.

Firmato digitalmente*
presidente Ing. Marco Gori
commissario Arch. Michela Mochi
commissario Ing. Cristiano Vannucchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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