

STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INVASO DEL LAGO FIORENZO NEL COMUNE DI VERNIO (PO) – LOTTO 1. PNRR - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU - D.M. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI N. 517 DEL 16/12/2021. COD. INTERVENTO PNRR-M2 C4- I4.1-A2-24

VERBALE DI GARA n. 1

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 05 (cinque) del mese di settembre, in una sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 11:00 circa, si apre la seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, presente il Funzionario Responsabile P.O. della SUA Provincia di Pistoia, il Dott. Tommaso Bertini che assume la funzione di Segretario verbalizzante e di testimone e un'altra testimone nota ed idonea Dott.ssa Caterina Gerini del Servizio SUA, nessuno presente fisicamente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA, partecipanti alla Videoconferenza aperta a detta ora preannunciata come per legge: Sig. Salvatore Palumbo e Sig.ra Simona Rosson in qualità di uditori

PREMESSO CHE

➔ con Determinazione a contrattare n. 275 del 14/07/2022 pervenuta via PEC ns. prot. n. 16202 del 15/07/2022 del Responsabile Area n. 3 Lavori pubblici e manutenzione del Comune di Vernio (PO) Ente committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della Convenzione stipulata tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 36, comma 2, lett. d), 59 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e quindi secondo quanto previsto dal DL n. 76 del 16/07/2020 (così come convertito in L120/2020) e come modificato dal DL 77/2021 (Decreto Semplificazioni PNRR) conv. in L. 108/2021, per l'appalto dei

lavori di cui in oggetto e nello specifico per il Lotto 1 Fase 0 e Fase 1, secondo modalità, condizioni e termini definiti dallo stesso Ente committente, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'OEV, ai sensi dell'art. 95 c.2 e c.3 del richiamato D.Lgs 50/2016 s.m.i., tenendo conto del § III delle Linee guida ANAC n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e s.m.i., e tenendo conto dell'art. 34 D.Lgs 50/2016 s.m.i. rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale, per un importo presunto lavori come di seguito specificato:

- Lotto 1 Fase 0 € 789.458,47 di cui € 720.531,24 quale importo lavori soggetti a ribasso, € 57.260,36 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.666,87 per Costi della sicurezza Covid19 non soggetti a ribasso

- Lotto 1 Fase 1 € 851.595,73 di cui € 768.329,27 quale importo lavori soggetti a ribasso, € 70.681,30 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.585,16 per Costi della sicurezza Covid19 non soggetti a ribasso

PNRR- INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -D.M. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI N. 517 DEL 16/12/2021. COD. INTERVENTO PNRR-M2 C4- I4.1-A2-24;

➔ con Determinazione dirigenziale n. 827 del 26/07/2022 del Dirigente del Servizio SUA veniva dato avvio alla procedura in oggetto, sulla piattaforma START della Regione Toscana e veniva approvata la documentazione di gara con i relativi allegati, per l'affidamento dei servizi in parola;

In data 01/08/2022 contraddistinta con il num. 015783/2022 veniva pubblicata, tramite il sistema START, la procedura aperta che prevedeva una scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 05/09/2022 ore 10:00:00;

La procedura di gara veniva altresì pubblicata sulla GURI n.89 del 01/08/2022, all'Albo

Pretorio della Provincia di Pistoia e dell'Ente committente, sul SITAT Osservatorio Regionale

Contratti Pubblici e su n. 2 testate una a tiratura nazionale ed una locale;

*

Tutto ciò premesso, il Funzionario P.O. del Servizio SUA dà atto che, successivamente al termine prescritto dal Disciplinare di gara quale scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute a sistema n. 1 offerta come segue:

1. PACE COSTRUZIONI SRL 05/09/2022 09:53:09;

Successivamente si è proceduto a scaricare dal sistema la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico ed all'esame della stessa ai fini dell'ammissione e/o esclusione dalla gara.

Verificato il contenuto di tutto quanto prodotto dal concorrente si è evidenziato che non risulta prodotta la documentazione inerente al *"possesso della certificazione etica SA 8000 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa autodichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali"*.

Si è quindi dato atto della necessità di disporre l'avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio per sanare le irregolarità rilevate come poco sopra riassunte.

La seduta pubblica si è quindi conclusa con l'ammissione con riserva dell'unico offerente e si è quindi disposto l'aggiornamento dei lavori a successiva seduta pubblica, che sarà ritualmente comunicata agli OO.EE., ove si darà conto dell'esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio per detti concorrenti e si provvederà altresì con l'ammissione e/o l'esclusione.

Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'Autorità che ha presieduto la gara, dal segretario verbalizzante e dai testimoni come in appresso:

Funzionario Servizio SUA: D.ssa Roberta Broglia

Segretario Verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Dott.ssa Caterina Gerini