VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

DM 225/2021 "PONTI" - MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU RIO DEL PIANONE E RIO
PIASTROSO IN COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO - SP20 FONTANA VACCAIA

In data 08/08/22 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e in data 16/08/22 dalle ore 8.30 alle ore 11.00 presso la sala
posta al piano 3° della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia e in videoconferenza, si e
riunita la Commissione giudicatrice in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche degli
operatori economici concorrenti.

La Commissione giudicatrice e cosi composta: Ing. Marco Gori, in qualita di Presidente, Geom. Cecilia
Tamburini e Geom. Piero Bracali in qualita di membri esperti, giusta Determina di nomina n. 878 del
08/08/2022.

La Commissione, riunitasi come sopra illustrato si € espressa come da tabelle di seguito riportata

Letto firmato e sottoscritto

) Marco Gori
11 Presidente 16.08.2022
Ing. M Gori* :13:
ng. Marco Gori s TAMBURINI
' CECILIA
I membri esperti 16.08.2022
Geom. Cecilia Tamburini * 09:08:14
Geom. Piero Bracali * GMT+00:00
PIERO
BRACALI
16.08.2022
10:14:52
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa



P = presidente Ing. Marco Gori
C1= commissario Geom. Cecilia Tamburini
C2= commissario Geom. Piero Bracali

Criterio 3 - TOTALE
. Criterio 2 - ADEGUATEZZA DELLA PROFESSIONALI e
Criterio 1 - QUALITA DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO Totale | Riparam STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA Totale |Riparam TAE Totale Riparam TOTALE TP TR
PROPOSTA ADEGUATEZZA p .
DELL’OFFERTA
Sub-Criterio 1A | Sub-Criterio 1B | Sub-Criterio 1C | Sub-Criterio 1D | Sub-Criterio 1E Sub-Criterio 2A | Sub-Criterio 2B | Sub-Criterio 2C Professionalita
OE
P |ClL|C2| P |Cl1|C2| P |C1L|C2|P |CL|C2|P |Cl1]|C2 P |C1L|C2| P |C1|C2| P |Cl1]|C2 P | Cl1]|cC2
1-R.T.P. tra
S.T.A. Ingegneria
- arch. Marco
Silvestri - arch.
llaria Marchione | 0,7/ 05 0,7 07 05 0,7 07 05 08 09 08 07 07 08 08 21,01 23,795 09 08 08 09 08 0,7 09 09 08 20665 21984 0,7 06 08 10,500 11,667 57,446 52,266
2 — RTI DELLE
FEMINE-DELFA-
C&H-ITEXES
08 0,7 0,7 07 07 0,7 08 08 08 08 08 08 07 08 0,7 22529 25405 09 09 09 09 09 09 0,7 05 0,7 21,165 22516 09 0,8 0,8 12,495 13,883 61,804 56,189
3 - ITALIANA
PROGETTI Srl
0,9 0,9 0,9 09 09 0,9 0,8 0,8 08 0,8 0,8 08 0,8 0,7 0,8 24,836 28,006| 0,9/ 0,8 09 0,9 0,8 09 0,9 0,9 0,9 21,840, 23,234 0,9 0,8 0,9 13,005 14,450 65,690 59,681
4 — STRUTTURE
E SERVIZI SRL
09 08 09 08 05 08 0,7 06 07 06/ 05 0,7 07 05 07 20,601 23231 09 09 09 08 07 08 08 05 08 20170 21,457 09 0,7 09 12,495 13,883 58,571 53,266
5 — Gema srl stp
09 08 08 09 08 09 08 07 08 08 08 08 08 07 08 24,105 27,182 08 0,7 08 08 08 08 08 0,7 0,7 19,335/ 20,5569 0,7 0,7 0,7 10,500 11,667 59,418 53,940
6 — EDILING
SRL+3
09 08 08 08 05 08 09 08 08 09 09 08 09 08 08 24,362 27472 09 09 09 09 08 09 09 1 0,9 22,335 23,761 0,8 0,7 0,8 11,505 12,783 64,016 58,202
7 —-RTP LETIZIA
08 07 07 08 07 08 09 08 08 08 0,7 08 09 08 08 23,764 26,797, 09 0,7 08 09 08 08 08 08 08 20,330 21,628 08 0,7 0,7 10,995 12,217 60,642 55,089
8 — RTI Ingeo
08 08 08 09 07 08 09 09 08 1 09 08 09 09 08 25438 28,685 08 0,7 08 08 07 08 09 1 0,9 20,005 21,282 0,8 0,6 08 10,995 12,217, 62,184 56,438
9 — SGAI Srl -
JBPS Srl -
SUBURBIA.MOD
E Sri 0,9 o8 0,8 0,8 0,6 09 09 0,7 08 09 0,8 08 09 08 09 24,668 27,817, o,7| o6 o,7 0,7, o6 0,7/ 0,7 0,7 0,7 16,840, 17,915 0,8 0,8 0,8 12,000 13,333 59,065 53,508




10 - DOTT. ING.
CASELLA
MARIOLA

CARMELO (**)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6,000

6,766

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

5,000

5,319

0,2

0,2

0,2

3,000

3,333

15,418

14,000

11 — ATP Sintesi
Vivona

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

26,431

29,805

0,9

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

20,660

21,979

0,9

0,9

0,9

13,500

15,000

66,784

60,591

12 - IDS-
MONOTTI-
GARZIA-
FRIGOLA

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

19,365

21,837

0,8

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

20,495

21,803

0,8

0,8

0,8

12,000

13,333

56,973

51,860

13 -RTP L&S,
RBK, AT, MN

0,8

0,6

0,7

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,7

23,702

26,728

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

21,840

23,234

0,8

0,6

0,7

10,500

11,667

61,629

56,042

14 - AZ SRL -
MEG.STUDIO —
CCME

0,9

0,7

0,9

0,9

0,7

0,9

0,9

0,6

0,8

0,9

0,7

0,8

0,9

0,6

0,9

24,165

27,250

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

0,8

22,165

23,580

0,9

0,9

0,9

13,500

15,000

65,830

59,830

15 — Studio
Micheloni Srl

0,9

0,8

0,8

0,9

0,7

0,9

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

21,836

24,623

0,8

0,7

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

19,505,

20,750

0,8

0,7

0,8

11,505,

12,783

58,156,

52,846

16 — ATI P&P

0,9

0,9

0,8

0,7

0,8

0,8

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

24,065

27,137

0,8

0,6

0,8

0,8

0,6

0,8

0,9

0,9

19,325

20,559

0,8

0,8

0,8

12,000

13,333

61,029

55,390

17 - STUDIO
ING. STEFANO
ROSSI

0,8

0,7

0,7

0,8

0,7

0,8

0,9

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

21,669

24,435

0,8

0,7

0,7

0,8

0,7

0,7

0,8

0,7

0,7

18,325

19,495

0,9

0,7

0,8

12,000

13,333

57,263

51,994

18 — SMS+2

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

26,604

30,000

0,9

0,9

0,9

0,8

0,7

0,8

0,9

0,8

0,9

21,005

22,346,

0,8

0,8

0,8

12,000

13,333

65,679

59,609

19 -
FRANCHETTI
SPA - STUDIO
ASSOCIATO

LANDESIGN

0,9

0,8

0,8

0,9

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

0,7

0,8

0,9

0,7

0,8

24,930

28,112

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

21,665

23,048

0,8

0,8

0,8

12,000

13,333

64,493

58,595

20 - ETS SRL;
STUDIO
TECNICO
PROJECTA
INGEGNERIA -
ING. DIEGO
VALLERIANI; GR
CONSULTING
SRL

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,8

0,8

0,7

0,8

23,368

26,351

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

23,165

24,644

0,8

0,8

0,8

12,000

13,333

64,328

58,533




21-S2R Surl.
1| 1] 1] 1 o8 o9 08 07 08 09 08 08 07 06 07 24503 27,631 09 09 09 09 07 09 09 09 1 21,995 23399 08 08 08 12,000 137333 64,363 58,498
22 - CMT E ALTRI
08 06 06 09 07 07 08 07 07 08 07 07 08 07 07 21,864 24655 09 08 08 08 08 08 08 08 08 2033 21628 08 08 07 11,505 12,783 59,066 53,699
23 - Breng Srl
09 09 1 09 o9 09 09 08 09 09 09 08 08 08 08 26002 29321 09 09 09 09 09 09 1 09 1| 22,835 24203 09 09 09 13500 15000 68,614 62,337
24-V.EGA.
D'ANGELO
GIARRUSSO
CARDELLINOG | g9 1| 09| 09 08 08 07 07 07 1 09 08 08 08 08 24763 27924 1 09 09 09 09 009 09 08 08 22495 23931 07 07 07 10500 11,667 63,522 57,758
25 — Studio
Montepara & altri
09 09 09 08 08 08 08 08 08 09 09 08 09 08 08 2500 28303 1 09 09 1 1 09 09 09 o009 23500 25000 09 08 08 12495 13883 67,186 61,004

** Non e stato possibile valutare la relazione allegata all'offerta tecnica in quanto
non sono stati esplicitati i criteri del bando e comunque non € stato possibile estrapolare

le informazioni relative a ciascun criterio.

Marco Gori
16.08.2022
10:13:23
GMT+01:00

Firmato digitalmente*
presidente Ing. Marco Gori
C1= commissario Geom. Cecilia Tamburini
C2= commissario Geom. Piero Bracali

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

TAMBURINI
CECILIA
16.08.2022
09:08:14
GMT+00:00
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