STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA

Procedura aperta ex art. 60 D.1gs. 50/2016 s.m.i. per esecuzione dei PNRR Intervento “Finanziato

dall'Unione Europea — NextGenerationEU” — Missione 4 — Componente 1 — Intervento 3.3. lavori per

intervento di ampliamento dell’edificio denominato “Marconcino” all’interno del Polo Scolastico di San

Paolo, in Prato (PO)

VERBALE DI GARAN. 1

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 12 (dodici) del mese di dicembre, in una sala

del terzo piano della Provincia di Pistoia — Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 11:00

circa, si apre la seduta pubblica di gara, che si tiene altresi in Videoconferenza, per

l'affidamento della procedura in oggetto, presente il Funzionario Responsabile P.O. della SUA

Provincia di Pistoia Dott.ssa Roberta Broglia, il Dott. Tommaso Bertini che assume la funzione

di Segretario verbalizzante, e quattro testimoni noti e idonei Rag. Silvia Cappellini e Dott.ssa

Caterina Gerini del Servizio SUA, il Dott. Massimiliano Mangoni ed il Geom Lorenzo Puddu

della Provincia di Pistoia, NESSUNO presente fisicamente per assistere alle operazioni di gara

presso gli uffici della SUA, PARTECIPANTI alla Videoconferenza aperta a detta ora

preannunciata con idoneo avviso ad invito via email agli operatori economici invitati alla

procedura di gara i seguenti signori: Sig. Nicola Signoretta in qualita di uditore, Sig.ra Katia

Staropoli per Coedil S.r.l, giusta delega in atti, Sig.ra Vergini Antonella per Edilgreen

Costruzioni, giusta delega in atti

PREMESSO CHE

= con Determinazione a contrattare n. 1577 del 14/112022 s.m.i. pervenuta via PEC ns. prot.

n. 25367 del 14/11/2022 del Responsabile Area Tecnica della Provincia di Prato Ente

committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in

virti della Convenzione stipulata tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai

sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

Pagina 1di 4




a procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 36, comma 2, lett. d), 59 e 60

del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e quindi secondo quanto previsto dal DL n. 76 del

16/07/2020 (cosi come convertito in L120/2020) e come modifcato dal DL 77/2021 (Decreto

Semplifcazioni PNNR) conv. in L. 108/2021, per l'appalto dei lavori di cui in oggetto,

secondo modalita, condizioni e termini defniti dallo stesso Ente committente, stabilendo

quale criterio di aggiudicazione quello dell’lOEV, ai sensi dell’art. 95 c.2 e c.3 del

richiamato D.Lgs 50/2016 s.m.i., per un importo presunto lavori di € 3.211.054,77 di cui €

3.132.849,46 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 78.205,31 quali oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso, Intervento “Finanziato dall'Unione Europea -

NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M4

Istruzione e ricerca - Componente M4C1l Potenziamento dell'offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle universita — Investimento 3.3;

con Determinazione n. 1343 del 17/11/2022 della Provincia di Pistoia, veniva dato avvio al

procedimento di gara cosi come richiesto dall’Ente committente sulla piattaforma

telematica START della Regione Toscana;

in data 21/11/2022, contraddistinta al num. 024488/2022, veniva pubblicata, tramite il

sistema START, la procedura in parola cosi come disposto nella su citata Determinazione.

Gli atti di gara venivano altresi pubblicati, in pari data, come segue:

- Sulla GURI n. 136 del 21/11/2022;

- Sul Sitat Osservatorio Regionale del contratti pubblici;

- Sull’albo della Provincia di Pistoia e sull’albo dell’Ente committente;

- Sun. 1 quotidiano a tiratura nazionale ed 1 quotidiano a tiratura nazionale;

- sul profilo di committente sito internet della Provincia di Pistoia

Www.provincia.pistoia.it/gare;

- Sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione “appalti e bandi di gara”;
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http://www.provincia.pistoia.it/gare

=> il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 10:00

del giorno 12/12/2022.

Tutto cio premesso, il Funzionario preposto, da atto che, nella prima seduta pubblica di gara

di data odierna, in primis si € constatato che, successivamente al termine prescritto dal Bando

di gara quale scadenza per la presentazione delle offerte come sopra ricordato, sono pervenute

a sistema n. 3 offerte come segue:

0001 EDILGREEN COSTRUZIONI srl 07/12/2022 16:57:02

0002 AR.CO. SRL 12/12/2022 09:19:16

0003 RTI CO.EDIL SRL S.B.-PROGET IMPIANTI SRL RTI costituendo 12/12/2022 09:34:56

Successivamente, si € proceduto a scaricare dal sistema la documentazione amministrativa

presentata dagli operatori economici offerenti ed all’esame della stessa ai fini dell’ammissione

e/o esclusione dalla gara.

Si e quindi disposta la sospensione della seduta pubblica per procedere con l'esame della

documentazione prodotta.

Alle ore 11:30 circa, sono ripresi i lavori in seduta pubblica ove si & dato atto che e stato

verificato il contenuto di tutto quanto prodotto dai concorrenti, rilevando che Ia

documentazione amministrativa risulta completa e corretta, giuste disposizioni della lex

specialis di gara.

Conseguentemente si e disposta l'approvazione della medesima documentazione e

I’'ammissione di tutti i concorrenti alle successive fasi di gara.

A seguito di quanto sopra, si e proceduto poi a scaricare dal sistema le offerte tecniche

prodotte dai concorrenti che sono state riposte nell’armadio blindato sito negli uffici della

SUA, al fine della valutazione in seduta riservata da parte della Commissione giudicatrice che
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verra all'uopo nominata ai sensi di legge.

Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall’Autorita che

ha

presieduto la gara e dal segretario verbalizzante e testimone come in appresso:

Funzionario Servizio e Segretario Verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Rag. Silvia Cappellini

Testimone: Dott.ssa Caterina Gerini

Massimiliano Mangoni
12.12.2022 11:20:55

Testimone: Dott. Massimiliano Mangoni GMT+00:00

Testimone: Geom. Lorenzo Puddu

Pagina 4 di 4




		2022-12-12T11:43:23+0100
	TOMMASO BERTINI


		2022-12-12T12:03:00+0100
	LORENZO PUDDU


		2022-12-12T12:20:55+0100
	Massimiliano Mangoni


		2022-12-12T12:28:11+0100
	CATERINA GERINI


		2022-12-12T12:16:50+0000
	Cappellini Silvia




