

**STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA**

SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  
COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER  
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “EX CASERMA  
DEI VVFF” DI PRATO

**VERBALE DI GARA N. 1**

L'anno 2023 (duemilaventitré) e questo giorno 03 (tre) del mese di agosto, in una sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 12:30 circa, si apre in Videoconferenza la seduta pubblica della procedura in oggetto, presente il Funzionario Responsabile E.Q. della SUA Provincia di Pistoia Dott.ssa Roberta Brogna, il Dott. Tommaso Bertini che assume la funzione di Segretario verbalizzante e di due testimoni, note e idonee, Dott.ssa Caterina Gerini e Rag. Silvia Cappellini del Servizio SUA, NESSUNO presente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA, partecipante alla Videoconferenza preannunciata con idoneo avviso a partecipare alla seduta pubblica, inviato per e-mail agli O.E. offerenti, nonché pubblicato nelle forme di legge: Sig. Balloni Francesco in qualità di uditore e Ing. Angelo Nicoletti per RTP EcozeroLab, in qualità di mandatario

**PREMESSO CHE**

→ con Determinazione a contrattare n. 799 del 13/06/2023 pervenuta via PEC ns. prot. n. 11730 del 14/06/2023 del Responsabile Area Tecnica Ufficio Staff Amministrativo ai Servizi Tecnici della Provincia di Prato, Ente committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della Convenzione stipulata tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per l'appalto del servizio sotto indicato:  
- Servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie inerente l'intervento di

riqualificazione del complesso immobiliare "Ex Caserma dei VVFF" adeguamento sismico

e funzionale sito in via Galcianese 20/H in Prato, secondo modalità, condizioni e termini

definiti dallo stesso Ente committente, per complessivi € 295.660,15 dei quali presunti €

234.650,91 per corrispettivo professionale a base d'appalto, stimato ai sensi del D.M.

17/06/2016;

➔ con Determinazione dirigenziale n. 630 del 19/06/2023 del Dirigente del Servizio SUA veniva dato avvio alla procedura in oggetto;

➔ in data 26/06/2023, contraddistinta dal n. 015165/2023, veniva pubblicata, tramite il sistema START, la procedura in parola così come disposto nella su citata Determinazione.

Gli atti di gara venivano altresì pubblicati come segue:

- Bando GUUE 2023/S 119-377777 del 22/06/2023;

- Sulla GURI n. 72 del 26/06/2023;

- Sul Sitat Osservatorio Regionale del contratti pubblici;

- Sull'albo della Provincia di Pistoia e sull'albo dell'Ente committente;

- Su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale;

- Sul profilo di committente sito internet della Provincia di Pistoia [www.provincia.pistoia.it/gare](http://www.provincia.pistoia.it/gare);

- Sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "appalti e bandi di gara";

➔ il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato, dopo una proroga, per le ore 12:00 del giorno 03/08/2023.

\*

Tutto ciò premesso, il Funzionario preposto, dà atto che, nella prima seduta pubblica di gara

di data odierna, *in primis* si è constatato che, successivamente al termine prescritto dal bando

di gara quale scadenza per la presentazione delle offerte come sopra ricordato, sono pervenute

a sistema n. 5 offerte come segue:

0001 M&P e CO RTI costituendo 02/08/2023 12:55:17

0002 OI + MDU + TRIGEO RTI costituendo 03/08/2023 11:04:17

0003 ENGE RTI costituendo 03/08/2023 11:13:36

0004 RTP Ecozero Lab RTI costituendo 03/08/2023 11:45:01

0005 SOCIETA' DI INGEGNERIA "SIDOTIENGINEERING" 03/08/2023 11:51:25

Successivamente, si è proceduto a scaricare dal sistema la documentazione amministrativa presentata dagli offerenti e si è disposta la sospensione della seduta per procedere all'esame della stessa, rinviando i lavori di gara alle ore 15:30.

\*\*\*

Alle ore 15:30 sono ripresi i lavori per comunicare ai partecipanti che la seduta sarebbe stata aggiornata all'esito, vista la complessità delle verifiche da svolgere.

Pertanto, il seggio di gara in successive riunioni all'uopo dedicate, ha provveduto a verificare il contenuto di tutto quanto prodotto dai concorrenti, dando atto di quanto segue:

- il concorrente n. 0004 RTP Ecozero Lab RTI costituendo ha prodotto documentazione carente di alcune dichiarazioni richieste.

Pertanto, si è reso necessario attivare il subprocedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 del Codice, disponendo contestualmente l'aggiornamento dei lavori e le ammissioni e/o esclusioni all'esito.

Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'Autorità che ha presieduto la gara e dal segretario verbalizzante e testimone come in appresso:

Funzionario Servizio SUA: D.ssa Roberta Broglia

Segretario Verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Rag. Silvia Cappellini

Testimone: Dott.ssa Caterina Gerini