



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC: abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51021 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

Servizio: SETTORE AMMINISTRAZIONE AREE SCIABILI

DETERMINAZIONE

Numero 167 del 04-04-2024

OGGETTO:	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL' INNEVAMENTO NEL COMPRESORIO DI ABETONE - CUTIGLIANO (PT). ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.241/1990 FRA REGIONE TOSCANA E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SOTTOSCRITTO IN DATA 17/11/2017 FINALIZZATO AL SOSTEGNO E ALLA PROMOZIONE DEGLI IMPIANTI SCIISTICI DELLA MONTAGNA TOSCO-EMILIANA-ROMAGNOLA INDIZIONE DI GARA CUP D55B23000030002
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 28/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 28/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 9/1/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026 di parte finanziaria;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 18/2/2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025 e successive modifiche approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 28/04/2023 e n. 164 del 09.10.2023;

VISTO il decreto sindacale 9 del 31/03/2023 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico in qualità di responsabile del Servizio "Servizi Tecnici Comunali" con conseguente attribuzione dei compiti e funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 incarico confermato con Decreto commissariale n.1 del 26/02/2024;

DATO ATTO che la Regione Toscana ha sottoscritto con la presidenza del Consiglio dei ministri in data 17/11/2017 un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 finalizzato al sostegno e alla promozione degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliana-romagnola e che il Comune di Abetone Cutigliano risulta essere uno dei soggetti attuatori per l'intervento di cui all'oggetto denominato INTERVENTO A8 "Completamento dell'innevamento comprensorio Abetone-Cutigliano";

DATO ATTO che il codice CUI associato al presente intervento è il seguente: **L90060100477202200006**;

DATO ATTO che il codice CUP associato a questo intervento è il seguente: **D55B23000030002**;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 96 del 31.05.2022 di approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità dell'intervento;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 31 del 23.02.2023 di adozione e integrazione schemi del Piano

Triennale delle Opere Pubbliche e al Piano Biennale Acquisti Bene e Servizi, con la quale viene inserito l'intervento oggetto della presente deliberazione;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 01.03.2023 di approvazione della variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche e al Piano Biennale Acquisti Bene e Servizi, con la quale viene inserito l'intervento oggetto della presente deliberazione;

RICHIAMATE la Delibera di Giunta Comunale n° 171 del 23.10.2023 di variazione al bilancio di previsione 2023/2025 e relativi schemi del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, la successiva D.G.C. N° 182 del 13/11/2023 per correzione errore materiale di inserimento delle schede allegata e successiva D.C.C. n° 67 del 27/11/2023 di ratifica della stessa Delibera con la quale viene modificato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche;

RICHIAMATA infine la Delibera di Giunta Comunale n° 19 del 09/02/2024 di variazione al bilancio 2024/2026 con relativi allegati di modifica al piano triennale opere pubbliche e triennale acquisti;

RICHIAMATE la Determina di aggiudicazione senza efficacia n. 191 del 27.03.2023 e la Determina di aggiudicazione con efficacia n. 250 del 02.05.2023 per l'incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di completamento dell'innevamento nel comprensorio di Abetone Cutigliano (PT) alla Società **ALTEVIE Srl Società di ingegneria, con sede legale in Viale Francesco Crispi 19/B, 67100 L'Aquila (AQ) C.F./P.I. 01718980665;**

RICHIAMATA la Delibera di GC n° 137 del 11.08.2023 di approvazione del progetto definitivo per l'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la Determina n° 159 del 28.03.2024 di approvazione del progetto esecutivo;

DATO ATTO che i quadri economici dei due lotti sono stati rimodulati rispetto a quelli approvati con Determina n° 159 del 28.03.2024 per trovare capienza alla voce spese di gara, rimanendo comunque all'interno dell'importo complessivo dei lavori, e che con la presente determinazione si approvano i quadri economici definitivi pre-gara;

DATO ATTO che è in corso di approvazione da parte della Regione Toscana e della Presidenza del Consiglio dei ministri lo stanziamento di ulteriori fondi, prelevati dalle economie di gara derivanti da altro intervento facente parte del sopracitato accordo di programma neve, al fine di implementare ulteriormente le linee di innnevamento del comprensorio Abetone-Cutigliano;

DATO ATTO che risulta necessario ed urgente bandire la gara di appalto del **Lotto 1**, per il quale sono già stanziati i fondi necessari, pena la scadenza dei termini del finanziamento;

DATO ATTO che l'importo relativo al LOTTO 2 al momento è stanziato sull'intervento A9 "ACQUISTO INNEVAMENTO COMPENSORIO ABETONE-CUTIGLIANO", ed è derivante dalle economie di gara per l'affidamento della fornitura di cannoni sparaneve, come da Determina n° 712 del 07.12.2023, sul cap. 3462 "ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI INNEVAMENTO" codice Siope 2020104002, e che a seguito di approvazione da parte degli organi competenti verrà effettuata variazione al Piano triennale delle opere pubbliche e al piano triennale degli acquisti e successivo atto di approvazione degli stessi, per far confluire i suddetti fondi all'interno dell'intervento in oggetto, che perseguono la medesima finalità;

DATO ATTO che la presente determinazione a contrarre è relativa agli interventi previsti nel **LOTTO 1**, in quanto ancora in fase di definizione da parte della Regione Toscana e Ministro lo stanziamento di ulteriori fondi per completare l'intervento;

DATO ATTO che il quadro economico relativo al LOTTO 1 è il seguente:

L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL' INNEVAMENTO NEL COMPENSORIO DI ABETONE - CUTIGLIANO (PT).

Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 fra Regione Toscana e Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 17/11/2017

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1

A	Lavori e oneri connessi	Importi
A1	Lavori idraulici ed opere annesse (Cat. Prev. OG6)	890 000,80 €
A2	<i>di cui costi per la sicurezza</i>	21 659,42 €
A3	<i>di cui per la manodopera</i>	78 899,32 €
A4	Totale a base di gara	890 000,80 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	spese tecniche per:	63 875,00 €
B1.1	<i>progettazione definitiva ed esecutiva</i>	
B1.2	<i>Direzione Lavori e CSE</i>	
B2	CNPAIALP per spese tecniche (4% di somma B1)	2 555,00 €
B3	incentivi per le funzioni tecniche	17 800,02 €
B4	oneri per la commissione di collaudo tecnico amministrativo	5 000,00 €
B5	imprevisti per eliminazione interferenze	3 029,40 €
B6	Spese di gara	7 325,00 €
B7	IVA su spese tecniche (22% di B1+B2)	14 614,60 €
B8	IVA sui lavori (22% di A4)	195 800,18 €
B9	Totale somme a disposizione	309 999,20 €
C	Costo totale dell'intervento	1 200 000,00 €

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), che recita testualmente "Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione", questo Ente ritiene di avvalersi della possibilità di estensione dell'appalto in corso d'esecuzione oggetto della presente determinazione, **solamente in caso di stanziamenti suppletivi**, e di procedere quindi ad affidare i lavori aggiuntivi del LOTTO 2 alla medesima ditta aggiudicataria delle procedure di gara relative al LOTTO 1 **ove lo ritenga opportuno e conveniente** in termini di tempi di economicità ed esecuzione del lavoro;

RITENUTO, pertanto, di inserire tra gli elaborati di gara in via preventiva e per maggior chiarezza delle clausole essenziali ad una eventuale estensione dell'appalto, anche quelli aggiuntivi ed integrativi relativi al Lotto 2, in attesa di autorizzazione a procedere, così composti:

1. Computo metrico estimativo LOTTO 2
2. Elenco prezzi LOTTO 2
3. Stima incidenza manodopera LOTTO 2
4. Stima incidenza sicurezza LOTTO 2
5. Quadro economico LOTTO 2

DATO ATTO che il quadro economico relativo al LOTTO 2 è il seguente:

L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL' INNEVAMENTO NEL COMPENSORIO DI ABETONE -

CUTIGLIANO (PT).		
Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 fra Regione Toscana e Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 17/11/2017		
QUADRO ECONOMICO LOTTO 2		
A	Lavori e oneri connessi	Importi
A1	Lavori idraulici ed opere annesse (Cat. Prev. OG6)	219 438,40 €
A2	<i>di cui costi per la sicurezza</i>	5 305,83 €
A3	<i>di cui per la manodopera</i>	19 605,41 €
A4	Totale a base di gara	219 438,40 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	spese tecniche per:	9 500,00 €
B1.1	<i>progettazione definitiva ed esecutiva</i>	
B1.2	<i>Direzione Lavori e CSE</i>	
B2	CNPAIALP per spese tecniche (4% di somma B1)	380,00 €
B3	incentivi per le funzioni tecniche	4 420,00 €
B4	oneri per la commissione di collaudo tecnico amministrativo	
B5	imprevisti per eliminazione interferenze	4 584,36 €
B6	Spese di gara	1 645,79 €
B7	IVA su spese tecniche (22% di B1+B2)	2 173,60 €
B8	IVA sui lavori (22% di A4)	48 276,45 €
B9	Totale somme a disposizione	70 980,20 €
C	Costo totale dell'intervento	290 418,60 €

PRESO ATTO della verifica del progetto a cura del R.U.P. Ing. Amanda Gigli effettuata in contraddittorio con il progettista in data 19.06.2023;

PRESO ATTO della conseguente validazione del progetto esecutivo a cura del R.U.P. Ing. Amanda Gigli effettuata in data 20.07.2023;

DATO ATTO che si procede all'indizione di gara per l'affidamento dei lavori **relativi al LOTTO 1**;

DATO ATTO che L'importo a base d'appalto, **relativo al LOTTO 1**, è di **€ 890.000,80** di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€ 21.659,42** e di cui oneri della manodopera soggetti a ribasso pari ad **€ 78.899,32**;

DATO ATTO che l'intervento **relativo al LOTTO 1** trova copertura sul Bilancio di previsione 2024-2025-2026 al capitolo 3462 "ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI INNEVAMENTO" codice Siope 2020104002 che contiene adeguata disponibilità, nell'annualità 2024 per € 1.118.955,40, e che la differenza di € 81.084,60 trovava copertura nell'annualità 2023 per le spese tecniche ;

DATO ATTO che l'intervento **relativo al LOTTO 1** trova copertura in entrata sul capitolo 469 "CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO NEVE" del bilancio 2023/2025, annualità 2024, piano finanziario 4020102001;

STABILITO che:

- a) La procedura di gara per l'affidamento del lavoro sarà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) procedura negoziata senza bando con consultazione di dieci operatori economici preselezionati dal RUP del Procedimento in base ad indagine di mercato, in quanto appalto di affidamento lavori di importo superiore ad € 1 mln ed inferiore alla soglia comunitaria, con criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, precisando che il suddetto ribasso sarà applicato uniformemente dalla Stazione Appaltante sull'elenco prezzi unitari;
- b) è intenzione di questo Ente affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto e di avvalersi della Convenzione con la S.U.A. della Provincia di Pistoia, Prot. Provincia di Pistoia n. 19090 del 20.09.2023 n. repertorio 195/2023, Prot. Arrivo n. 12442/2023, per l'espletamento delle procedure di gara;
- c) che la SUA provvederà inoltre al pagamento del contributo ANAC di € 650,00 dovuto ai sensi della deliberazione n° 610 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a favore della suddetta ANAC;
- d) il contratto verrà stipulato **a corpo**, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, giusta l'applicazione del ribasso sull'elenco prezzi offerto in sede di gara ovvero l'applicazione dei prezzi unitari offerti di cui alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto;
- e) il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in **15 giorni** dalla data di pubblicazione della procedura;

f) I documenti da porre a base di gara che faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto sono:

RELAZIONI

REL A	Sintesi non tecnica
REL B	Relazione illustrativa
REL C	Relazione Tecnica Generale
REL D	Relazione generale di inquadramento idraulico
REL E	Studio di prefattibilità ambientale
REL F	Relazione Paesaggistica semplificata
REL G	Relazione di inquadramento geologico e geomorfologico
REL H	Studio di incidenza ambientale
REL I	Piano di Gestione Terre e Rocce da Scavo
REL L	Computo metrico estimativo LOTTO 1
REL M	Quadro economico LOTTO 1
REL N	Elenco prezzi LOTTO 1
REL O	Stima incidenza sicurezza LOTTO 1
REL P	Stima incidenza manodopera LOTTO 1
REL Q	Piano di Sicurezza e Coordinamento
REL Q.1	Gantt Cronoprogramma
REL R	Do No Significant Harm (DNSH)
REL S	Capitolato Speciale d'Appalto

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

EG 1.1	I.G.M.
EG 1.2	Veduta aerea
EG 1.3	Carta Tecnica Regionale
EG 1.4	Carta Rete Infrastrutture
EG 1.5a	Piano Operativo Comunale - Comune di Abetone - Q.P.2
EG 1.6	Carta dell'uso del suolo
EG 1.7	Carta della vegetazione forestale
EG 1.8	Carta geologica
EG 1.9a	P.T.C. Valori paesaggistico ambientali
EG 1.9b	P.T.C. Ambiti di paesaggio
EG 1.9c	P.T.C. Sistemi territoriali
EG 1.9d	P.T.C. Infrastrutture per la mobilità
EG 1.9e	Piano Provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Carta delle piste ed impianti - Stato attuale al 2012
EG 1.9f	Piano Provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Carta delle piste ed impianti - Piano 2012
EG 1.10a	P.I.T. con valenza di piano paesaggistico – beni paesaggistici di cui all'art. 142 del codice (elaborato 8b)
EG 1.10 b	P.I.T. con valenza di piano paesaggistico - beni paesaggistici di cui all'art. 142 del codice (elaborato 8b)

- EG 1.10 c P.I.T. con valenza di piano paesaggistico: usi civici
- EG 1.11 Carta del vincolo idrogeologico
- EG 1.12 Carta zone S.I.C. Z.S.C. Z.P.S.
- EG 1.13 I.B.A. Important Bird and Biodiversity Area
- EG 1.14 Carta della Natura
- EG 1.15 Mi.B.A.C.T.
- EG 1.16b P.A.I. - Carta della franosità del bacino del fiume Serchio
- EG 1.16a P.A.I. - Atlante dei rischi idraulici e idrologici- bacino del fiume Po
- EG 1.17 Carta geomorfologica
- EG 1.18 P.G.R.A. - Piano Gestione Rischio Alluvione
- EG 1.19 Carta I.F.F.I.
- EG 1.20 Carta clivometrica
- EG 1.21 Carta esposizione dei versanti

ELABORATI TECNICI

- EG 02 Planimetria generale comprensorio sciistico
- EG 03 Planimetria generale degli interventi
- EG 04 Planimetria catastale
- EG 05 Planimetria generale con rilievo interferenze
- EG 06 Planimetria generale con coni ottici - stato attuale
- EG 07.a Veduta aerea di dettaglio degli interventi: Pista "Stucchi"
- EG 07.b Veduta aerea di dettaglio degli interventi: Pista "Chierroni"
- EG 07.c Veduta aerea di dettaglio degli interventi: collegamento Pista "Stucchi"
- EG 07.d Veduta aerea di dettaglio degli interventi: Pista "Riva"
- EG 08.1 Planimetria e profilo longitudinale Pista "Stucchi"
- EG 08.2 Planimetria e profilo longitudinale collegamento da e per Pista "Stucchi"
- EG 09.1 Planimetria e profilo longitudinale Pista "Chierroni"
- EG 09.2 Planimetria e profilo longitudinale Pista "Riva" tratto interessato dall'intervento
- EG 10 Particolari pozzetti in bassa pressione
- EG 11 Stazione di pompaggio e cabina elettrica "Fivizzani" - planimetria e prospetto
- EG 12 Schema idraulico stazione di pompaggio "Fivizzani"
- EG 13 Scavo tipologico in trincea
- EG 14 Cantierizzazione delle opere

Non fanno parte integrante del contratto ma vengono inseriti fra i documenti allegati alla gara, gli elaborati relativi al Lotto 2, per eventuale estensione del contratto :

1. Computo metrico estimativo LOTTO 2
2. Elenco prezzi LOTTO 2
3. Stima incidenza manodopera LOTTO 2
4. Stima incidenza sicurezza LOTTO 2
5. Quadro economico LOTTO 2

g) La scelta degli operatori economici da invitare viene fatta dal RUP secondo quanto stabilito e concesso all'interno del regolamento comunale che disciplina l'attività contrattuale dell'Ente, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 59 del 20/10/2023, secondo gli artt. 12 e 13, per cui si applica il principio di rotazione solamente all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, fasce come definite all'art. 13.

h) L'elenco degli operatori da invitare, scelti sulla base di indagine di mercato eseguita attraverso una ricerca effettuata sul territorio nazionale tra le imprese specializzate nei lavori di innevamento e dotate di classifica SOA adeguata e/o prossime alla zona, vista l'urgenza di bandire la gara e la specificità delle opere da realizzare, viene trasmesso alla SUA mediante elenco secretato, la scelta viene effettuata sulla base delle qualifiche necessarie come richieste nel CSA, valutando le particolari situazioni afferenti la struttura di mercato e considerata l'effettiva assenza di alternative nel settore in oggetto, già riscontrata in precedenti bandi di gara;

i) La forma del contratto sarà quella della forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata a mezzo di rogito del Segretario comunale ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti;

j) Come requisito di partecipazione vi è La categoria prevalente dei lavori di cui trattasi è **OG6 di III** classifica "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione";

- k) Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del d.lgs. 36/2023 viene stabilito il limite del 49,99% dell'importo della categoria prevalente come limite massimo subappaltabile, la stazione appaltante ai sensi di quanto disposto all'art. 119 c.17 vieta per il presente appalto il subappalto "a cascata", vista la particolarità delle lavorazioni ed i tempi ristretti di esecuzione;
- l) Visto l'art. 48 del d.lgs. 36/2023 si accerta che non è presente interesse transfrontaliero per l'affidamento dei lavori in oggetto, in quanto di importo inferiore alle soglie comunitarie e localizzati nel centro Italia, quindi a distanza considerevole dai confini statali;
- m) Si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla data del verbale di consegna come da CSA e da cronoprogramma, con fine lavori e/o sospensione degli stessi entro e non oltre il **30/11/2024 non prorogabili per l'apertura invernale degli impianti e delle piste da sci interessate dai lavori**;
- n) L'operatore economico affidatario **si impegnerà ad avviare i lavori alla consegna anticipata** degli stessi per motivi di urgenza;
- o) L'operatore economico affidatario si impegnerà a specificare in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare rispetto al computo metrico estimativo con indicazione delle relative percentuali, prendendo atto che l'art. 119 del D.lgs. 36/2023, prevede la nullità del contratto nell'ipotesi di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni;
- p) presentare la documentazione inerente il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, unitamente alla documentazione inerente l'idoneità tecnica dell'aggiudicatario provvisorio, al fine di anticipare e verificare in modo tempestivo le verifiche in ordine al possesso requisiti di ordine generale e tecnico in capo al subappaltatore ed avviare il servizio con l'eventuale subappalto, in concomitanza con la consegna dei lavori, e comunque entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante;
- q) allo Schema di contratto, in fase di stipula, saranno apportati tutti i più opportuni adeguamenti, modifiche e integrazioni ritenuti necessari, utili a recepire le clausole essenziali di cui alla lett. c) di cui sopra, che saranno riportate nei moduli di gara e le eventuali cause di risoluzione e recesso dipendenti dal recepimento dell'art.80 comma 4 del codice appalti per la parte modificata dalla legge n. 120/2020, nonché ulteriori modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale;
- r) la Stazione appaltante, in relazione all'art. 80 comma 4 del codice secondo periodo, modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b) della l. n. 120/2020, si riserva di valutare, in relazione all'appalto indicato in oggetto, eventuali esclusioni, revoche, risoluzioni o recesso, previo contraddittorio con la ditta, nell'ipotesi che emergano pendenze non definitivamente accertate gravi, e che il RUP le abbia valutate motivatamente tali da compromettere l'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione dell'appalto;
- s) nei casi di comprovata urgenza, la stazione appaltante si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata dell'appalto prima della stipula del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall'art.17 del codice dei contratti;
- t) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

RITENUTO di riservarsi di ridurre la quota prevista per l'incentivo per le funzioni tecniche, all'atto di liquidazione del medesimo, in caso di affidamenti di prestazioni professionali esterne, oltre quella già prevista e decurtata dal calcolo dell'incentivo;

PRESO ATTO che il CIG verrà acquisito dalla stazione SUA della Provincia di Pistoia in sede di gara e poi verrà preso in carico da questo Ente;

DATO ATTO che con successivo atto verrà impegnato e liquidato l'importo spettante alla SUA della Provincia di Pistoia per l'espletamento delle procedure di gara ed il pagamento del contributo ANAC e sarà calcolato sull'importo a base di gara di € 890.000,80 oltre IVA di legge, in ragione dello 0,75% oltre € 650,00 per contributo ANAC;

DATO ATTO che la stazione appaltante si riserva di impegnare con successivo atto liquidato l'importo spettante alla SUA della Provincia di Pistoia relativo agli incentivi tecnici, di cui al gruppo di lavoro sotto riportato;

DATO ATTO che lo svolgimento delle verifiche per conto della stazione appaltante, sul possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in fase di gara dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario, utilizzando a tale scopo la piattaforma FVOE o altro mezzo necessario, sarà svolta dalla SUA della Provincia di Pistoia;

DATO ATTO che l'intervento **relativo al LOTTO 1**, trova copertura sul Bilancio di previsione 2024-2025-2026 al

capitolo 3462 "ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI INNEVAMENTO" codice Siope 2020104002, che contiene adeguata disponibilità, nell'annualità 2024 per € 1.118.955,40, e che la differenza di € 81.084,60 trovava copertura nell'annualità 2023 per le spese tecniche ;

DATO ATTO che l'intervento **relativo al LOTTO 1** trova copertura in entrata sul capitolo 469 "CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO NEVE" del bilancio 2023/2025, annualità 2024, piano finanziario 4020102001;

DATO ATTO il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è l'Ing. Amanda Gigli;

DATO ATTO che il gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con Delibera di GC n° 234 del 29.12.2023, è il seguente:

- Ing. Amanda Gigli in qualità di RUP, verifica preventiva del progetto ai fini della validazione;
- Geom. Alessandro Botti redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- Geom. Alessandro Botti, Geom. Veronica Nencioni e Geom. Debora Sichi, Daniele Vignocchi in qualità di Collaboratori del RUP;
- Geom. Veronica Nencioni e Ilaria Lenzini predisposizione documenti di gara;
- Ilaria Lenzini e Daniele Vignocchi per Programmazione spesa per investimenti;
- SUA della Provincia di Pistoia predisposizione documenti di gara;

ACCERTATO CHE il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183, comma 8, del TUEL;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 179 del D.lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio finanziario ai fini dell'annotazione dell'entrata nelle scritture contabili e per gli altri adempimenti previsti dalla legge;

CONSIDERATO CHE il responsabile del procedimento è individuato nel firmatario del presente atto quale Responsabile del Servizio e ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

EVIDENZIATO CHE all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non ha preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013, nonché di quanto stabilito dalla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.);

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e ss.mm.ii.

DI DARE ATTO che la Regione Toscana ha sottoscritto con la presidenza del Consiglio dei ministri in data 17/11/2017 un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 finalizzato al sostegno e alla promozione degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliana-romagnola e che il Comune di Abetone Cutigliano risulta essere uno dei soggetti attuatori per l'intervento di cui all'oggetto denominato INTERVENTO A8 "Completamento dell'innevamento comprensorio Abetone-Cutigliano";

DI DARE ATTO della verifica e validazione del progetto esecutivo a cura del R.U.P. Ing. Amanda Gigli;

DI DARE ATTO che i quadri economici dei due lotti sono stati rimodulati per trovare capienza alla voce spese di gara, rimanendo comunque all'interno dell'importo complessivo dei lavori, e che con la presente determinazione si approvano i quadri economici definitivi pre-gara;

DI DARE ATTO che è in corso di approvazione da parte della Regione Toscana e della Presidenza del Consiglio dei ministri lo stanziamento di ulteriori fondi, prelevati dalle economie di gara derivanti da altro intervento facente parte del sopracitato accordo di programma neve, al fine di implementare ulteriormente le linee di innevamento del comprensorio Abetone-Cutigliano;

DI DARE ATTO che risulta necessario ed urgente bandire la gara di appalto del **Lotto 1**, per il quale sono già stanziati i fondi necessari, pena la scadenza dei termini del finanziamento;

DI DARE ATTO che l'importo relativo al LOTTO 2 al momento è stanziato sull'intervento A9 "ACQUISTO INNEVAMENTO COMPRESORIO ABETONE-CUTIGLIANO", ed è derivante dalle economie di gara per l'affidamento della fornitura di cannoni sparaneve, come da Determina n° 712 del 07.12.2023, sul cap. 3462 "ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI INNEVAMENTO" codice Siope 2020104002, e che a seguito di approvazione da parte degli organi competenti verrà effettuata variazione al Piano triennale delle opere pubbliche e al piano triennale degli acquisti e successivo atto di approvazione degli stessi, per far confluire i suddetti fondi all'interno dell'intervento in oggetto, che perseguono la medesima finalità;

DI DARE ATTO che si procede all'indizione di gara per l'affidamento dei lavori **relativi al LOTTO 1**;

DI APPROVARE il quadro economico relativo al LOTTO 1:

L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL' INNEVAMENTO NEL COMPRESORIO DI ABETONE - CUTIGLIANO (PT).		
Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 fra Regione Toscana e Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 17/11/2017		
QUADRO ECONOMICO LOTTO 1		
A	Lavori e oneri connessi	Importi
A1	Lavori idraulici ed opere annesse (Cat. Prev. OG6)	890 000,80 €
A2	<i>di cui costi per la sicurezza</i>	21 659,42 €
A3	<i>di cui per la manodopera</i>	78 899,32 €
A4	Totale a base di gara	890 000,80 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	spese tecniche per:	63 875,00 €
B1.1	<i>progettazione definitiva ed esecutiva</i>	
B1.2	<i>Direzione Lavori e CSE</i>	
B2	CNPAIALP per spese tecniche (4% di somma B1)	2 555,00 €
B3	incentivi per le funzioni tecniche	17 800,02 €
B4	oneri per la commissione di collaudo tecnico amministrativo	5 000,00 €
	imprevisti per eliminazione	

B5	interferenze	3 029,40 €
B6	Spese di gara	7 325,00 €
B7	IVA su spese tecniche (22% di B1+B2)	14 614,60 €
B8	IVA sui lavori (22% di A4)	195 800,18 €
B9	Totale somme a disposizione	309 999,20 €
C	Costo totale dell'intervento	1 200 000,00 €

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), che recita testualmente "Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione", questo Ente ritiene di avvalersi della possibilità di estensione dell'appalto in corso d'esecuzione oggetto della presente determinazione, **solamente in caso di stanziamenti suppletivi**, e di procedere quindi ad affidare i lavori aggiuntivi del LOTTO 2 alla medesima ditta aggiudicataria delle procedure di gara relative al LOTTO 1 **ove lo ritenga opportuno e conveniente** in termini di tempi di economicità ed esecuzione del lavoro;

DI INSERIRE tra gli elaborati di gara in via preventiva e per maggior chiarezza delle clausole essenziali ad una eventuale estensione dell'appalto, anche quelli aggiuntivi ed integrativi relativi al Lotto 2, in attesa di autorizzazione a procedere, così composti:

1. Computo metrico estimativo LOTTO 2
2. Elenco prezzi LOTTO 2
3. Stima incidenza manodopera LOTTO 2
4. Stima incidenza sicurezza LOTTO 2
5. Quadro economico LOTTO 2

DI APPROVARE il quadro economico relativo al LOTTO 2:

L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL' INNEVAMENTO NEL COMPRESORIO DI ABETONE - CUTIGLIANO (PT).		
Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 fra Regione Toscana e Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 17/11/2017		
QUADRO ECONOMICO LOTTO 2		
A	Lavori e oneri connessi	Importi
A1	Lavori idraulici ed opere annesse (Cat. Prev. OG6)	219 438,40 €
A2	<i>di cui costi per la sicurezza</i>	5 305,83 €
A3	<i>di cui per la manodopera</i>	19 605,41 €
A4	Totale a base di gara	219 438,40 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	spese tecniche per:	9 500,00 €
B1.1	<i>progettazione definitiva ed esecutiva</i>	
B1.2	<i>Direzione Lavori e CSE</i>	
B2	CNPAIALP per spese tecniche (4% di somma B1)	380,00 €
B3	incentivi per le funzioni tecniche	4 420,00 €
B4	oneri per la commissione di collaudo tecnico amministrativo	

B5	imprevisti per eliminazione interferenze	4 584,36 €
B6	Spese di gara	1 645,79 €
B7	IVA su spese tecniche (22% di B1+B2)	2 173,60 €
B8	IVA sui lavori (22% di A4)	48 276,45 €
B9	Totale somme a disposizione	70 980,20 €
C	Costo totale dell'intervento	290 418,60 €

DI DARE ATTO che il codice CUP associato a questo intervento è il seguente: **D55B23000030002**;

DI DARE ATTO che il codice CUI associato al presente intervento è il seguente **L90060100477202200006**;

DI APPROVARE le clausole essenziali riportate dalla lett. a) alla lettera t) delle premesse;

DI DARE ATTO CHE:

- L'importo a base d'appalto, **relativo al LOTTO 1**, è di **€ 890.000,80** di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€ 21.659,42** e di cui oneri della manodopera soggetti a ribasso pari ad **€ 78.899,32**;
- il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati nelle premesse sopra riportate;
- La procedura di gara per l'affidamento del lavoro sarà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett d) procedura negoziata senza bando con consultazione di dieci operatori economici preselezionati dal RUP del Procedimento in base ad indagine di mercato, in quanto appalto di affidamento lavori di importo superiore ad € 1 mln ed inferiore alla soglia comunitaria, con criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, precisando che il suddetto ribasso sarà applicato uniformemente dalla Stazione Appaltante sull'elenco prezzi unitari;
- La forma del contratto sarà quella della forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata a mezzo di rogito del Segretario comunale ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti;

DI DARE ATTO che il CIG verrà acquisito dalla stazione SUA della Provincia di Pistoia in sede di gara e poi verrà preso in carico da questo Ente;

DI DARE ATTO che con successivo atto verrà impegnato e liquidato l'importo spettante alla SUA della Provincia di Pistoia per l'espletamento delle procedure di gara ed il pagamento del contributo ANAC;

DI DARE ATTO che con successivo atto verrà liquidata la parte di incentivi per le funzioni tecniche spettanti alla SUA della Provincia di Pistoia;

DI DARE ATTO che il gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con Delibera di GC n° 234 del 29.12.2023, è il seguente:

- Ing. Amanda Gigli in qualità di RUP, verifica preventiva del progetto ai fini della validazione;
- Geom. Alessandro Botti redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- Geom. Alessandro Botti, Geom. Veronica Nencioni e Geom. Debora Sichi, Daniele Vignocchi in qualità di Collaboratori del RUP;
- Geom. Veronica Nencioni e Ilaria Lenzini predisposizione documenti di gara;
- Ilaria Lenzini e Daniele Vignocchi per Programmazione spesa per investimenti;
- SUA della Provincia di Pistoia predisposizione documenti di gara;

DI DARE ATTO che l'intervento **relativo al LOTTO 1** trova copertura sul Bilancio di previsione 2024-2025-2026 al capitolo 3462 "ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI INNEVAMENTO" codice Siope 2020104002, che contiene adeguata disponibilità, nell'annualità 2024 per € 1.118.955,40, e che la differenza di € 81.084,60 trovava copertura nell'annualità 2023 per le spese tecniche ;

DI DARE ATTO che l'intervento **relativo al LOTTO 1** trova copertura in entrata sul capitolo 469 "CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO NEVE" del bilancio 2023/2025, annualità 2024, piano finanziario 4020102001;

DI PROCEDERE per l'affidamento del lavoro **relativo al LOTTO 1** tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati in base ad indagine di mercato, al massimo ribasso, precisando che il suddetto ribasso sarà applicato uniformemente dalla Stazione Appaltante sull'elenco prezzi unitari, mediante esperimento da parte della S.U.A. di Pistoia, nella categoria prevalente **OG6 di III** classifica da formularsi in percentuale di ribasso sul prezzo complessivo posto a base d'asta pari ad € **890.000,80** di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € **21.659,42** e di cui oneri della manodopera soggetti a ribasso pari ad € **78.899,32, oltre IVA 22%**;

DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è l'Ing. Amanda Gigli;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per i necessari riscontri contabili e fiscali, per le registrazioni di sua competenza per l'esecuzione;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell'Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblicità e di trasparenza;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, 1° comma, D. Lgs. 207/2000;

DI DICHIARARE l'assenza a proprio carico di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è possibile presentare, nei termini di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana.

Il Responsabile del Servizio
GIGLI AMANDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.