

015707/2026 LAVORI DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTAGNANA PISTOIESE PER IL COMUNE DI MARLIANA (PT).

LAVORI DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTAGNANA PISTOIESE PER IL COMUNE DI MARLIANA (PT).

CIG : BB61AFD66C
Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 379.474,090

Fase 1 AMMINISTRATIVA	Fase 2 TECNICA	Fase 3 ECONOMICA	Fase 4 CLASSIFICA	
--------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	--

Offerta anomala * > Soglia = % 21.56400 | Ribasso percentuale = 99,994 % | Soglia = € 278.178,686

SCARICA DETTAGLI DI CALCOLO

Punteggi

MOSTRA I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI

SCARICA CLASSIFICA

Fornitore	Offerta economica	Azioni
(ID: 0006) ACME SRL Mostra i dettagli	€ 302.279,469 Offerta anomala * TAGLIO DELLE ALI Offerta esclusa automaticamente Ribasso percentuale 21,766 %	
(ID: 0001) MARTINO COSTRUZIONI SPA Mostra i dettagli	€ 305.740,920 Ribasso percentuale 20,790 %	AGGIUDICA
(ID: 0005) F.LLI ZACCARIELLO SRL Mostra i dettagli	€ 306.946,753 Ribasso percentuale 20,450 %	AGGIUDICA
(ID: 0003) CLAD Srl Mostra i dettagli	€ 324.076,682 Ribasso percentuale 15,620 %	AGGIUDICA
(ID: 0004) EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL Mostra i dettagli	€ 326.204,623 Ribasso percentuale 15,020 %	AGGIUDICA
(ID: 0002) ARIETE SRL Mostra i dettagli	€ 364.259,308 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 4,290 %	AGGIUDICA