

Verbale di Commissione di gara

Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. c-bis) D.lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ex scuola Fucini per trasformazione in asilo nido per il Comune di Serravalle P.se (PT) CUP E27D17000040004 - CIG 8159449E4F - Numero gara 7647141

Valutazione tecnica dei progetti

In data 13.05.2019 dalle ore 9:15 alle ore 11.00 si è riunita per la valutazione dei progetti tecnici presentati, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice così composta: Ing. Alessandro Rizzello Presidente, Geom. Federico Salvadeo e Arch. Antonio Del Tozzotto in qualità di membri esperti in materia giusta Determina dirigenziale n. 270 del 31.03.2020.

La seduta riservata si è svolta in modalità telematica, con videochiamata Skype, come previsto dall'art. 77 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'attuale emergenza epidemiologica Covid-19, e il Presidente si fa carico della verbalizzazione della seduta riservata.

Il Presidente dà preliminarmente atto che:

- in data 31.03.2020 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia trasmetteva a mezzo e-mail a tutti i tre componenti della Commissione giudicatrice il materiale della procedura di cui trattasi, costituito da: progetto esecutivo approvato del Comune di Serravalle Pistoiese, lettera di invito alla procedura negoziata, offerte tecniche presentate dai concorrenti, nonché la determinazione dirigenziale di nomina della Commissione;
- in data 2.05.2020 il Presidente, dopo aver chiesto ai vari membri di visionare il materiale, ha dato un appuntamento alla seduta riservata in modalità telematica per il 13 maggio 2020 ore 9.15.

La Commissione, riunitasi come sopra illustrato e confrontatasi sulle valutazioni dei vari componenti, si è espressa definitivamente secondo il seguente prospetto.

Crit.	Punti max	Descrizione	Punteggi:		Punteggi riparametrati:	
			ATI: Icores s.r.l. – Eledil s.r.l.	ATI: Martino costruzioni s.p.a. – Montelupo luce engineering s.r.l.	ATI: Icores s.r.l. – Eledil s.r.l.	ATI: Martino costruzioni s.p.a. – Montelupo luce engineering s.r.l.
1	5	MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO MEDIANTE INSERIMENTO DI GRUPPO DI ACCUMULO E PRESSURIZZAZIONE ACQUA POTABILE COMPATTO	3	5	3,000	5,000
2	8	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RICAMBIO ARIA MEDIANTE INSERIMENTO, NEI BAGNI FINISTRATI, DI UNITÀ DI RICAMBIO ARIA CON RECUPERO DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA	8	8	8,000	8,000
3	35	MIGLIORAMENTO DELLA SCHERMATURA AGLI AGENTI ATMOSFERICI DELLE FACCIATE MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA VERNICE IMPERMEABILE CON PANNELLI DI FORMICA RIGIDO	32	28	35,000	30,625
4	8	MIGLIORAMENTO DELLA TINTEGGIATURA INTERNA MEDIANTE INSERIMENTO PER UN'ALTEZZA DI 1.6 M	6	8	6,000	8,000
5	10	DEMOLIZIONE ACCURATA DELLA PORZIONE DI EDIFICIO ADIACENTE ALLA STRUTTURA DA MANTENERE	4	8	5,000	10,000
6	2	INTEGRAZIONE DI RECINZIONE METALLICA ESISTENTE CON ELEMENTI A SCHERMATURA INTERA	2	1	2,000	1,000

7	2	SISTEMA DI ISOLAMENTO ACUSTICO PER PORZIONE DI SCUOLA IN ATTIVITA'	2	1	2,000	1,000
	70	TOTALE	57	59	61,000	63,625

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente e Segretario verbalizzante Alessandro Rizzello

Il Commissario Federico Salvadeo

Il Commissario Antonio Del Tozzotto