

STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016 S.M.I. PER

ESECUZIONE DEI LAVORI PNRR - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE

EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INTERVENTO 3.3.

LAVORI PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI FABBRICATI SEDE DELLA

SCUOLA SUPERIORE P. DAGOMARI DI PRATO (PO)

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 21 (ventuno) del mese di novembre, in una

sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore

10:00 circa, si apre la seduta pubblica di gara, che si tiene altresì in Videoconferenza, per

l'affidamento della procedura in oggetto, presente il Funzionario Responsabile P.O. della SUA

Provincia di Pistoia Dott.ssa Roberta Broglia, il Dott. Tommaso Bertini che assume la funzione

di Segretario verbalizzante, e tre testimoni noti e idonei la Dott.ssa Caterina Gerini e Rag.

Silvia Cappellini del Servizio SUA e l'Ing. Selena Gentili della Provincia di Pistoia, NESSUNO

presente fisicamente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA,

PARTECIPANTI alla Videoconferenza aperta a detta ora preannunciata con idoneo avviso ad

invito via email agli operatori economici invitati alla procedura di gara i seguenti signori: Dott.

Salvatore Palumbo e Sig. Giovanni Pierri in qualità di uditori

PREMESSO CHE

➔ con Determinazione a contrattare n. 1370 del 07/10/2022 pervenuta via PEC ns. prot. n.

22418 del 10/10/2022 del Responsabile Area Tecnica della Provincia di Prato Ente

committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in

virtù della Convenzione stipulata tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai

sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

a procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 36 comma 2 lett. d), 59 e 60 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e quindi secondo quanto previsto dal DL n. 76 del

16/07/2020 (così come convertito in L120/2020) e come modificato dal DL 77/2021 (Decreto

Semplificazioni PNRR) conv. in L. 108/2021, per l'appalto dei lavori di cui in oggetto,

secondo modalità, condizioni e termini definiti dallo stesso Ente committente, stabilendo

quale criterio di aggiudicazione quello dell'OEV, ai sensi dell'art. 95 c.2 e c.3 del

richiamato D.Lgs 50/2016 s.m.i., per un importo presunto lavori di € 3.786.739,17 (di cui €

136.006,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 10%, Intervento

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" Piano Nazionale Ripresa e

Resilienza (PNRR) – Missione M4 Istruzione e ricerca - Componente M4C1 – Investimento

3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole del PNRR;

➔ con Determinazione n. 1174 del 13/10/2022 della Provincia di Pistoia, veniva dato avvio al

procedimento di gara così come richiesto dall'Ente committente sulla piattaforma

telematica START della Regione Toscana;

➔ in data 17/10/2022, contraddistinta al num. 021278/2022, veniva pubblicata, tramite il

sistema START, la procedura in parola così come disposto nella su citata Determinazione.

Gli atti di gara venivano altresì pubblicati, in pari data, come segue:

- Sulla GURI n. 121 del 17/10/2022;

- Sul Sitat Osservatorio Regionale del contratti pubblici;

- Sull'albo della Provincia di Pistoia e sull'albo dell'Ente committente;

- Su n. 1 quotidiano a tiratura nazionale ed 1 quotidiano a tiratura nazionale;

- sul profilo di committente sito internet della Provincia di Pistoia

www.provincia.pistoia.it/gare;

- Sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "appalti e bandi di gara";

➔ il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato originariamente fissato al

17/11/2022, poi rinviato al 21/11/2022 ore 09:00, a causa di un malfunzionamento di

START.

*

Tutto ciò premesso, il Funzionario preposto, dà atto che, nella prima seduta pubblica di gara di data odierna, *in primis* si è constatato che, successivamente al termine prescritto dal Bando di gara quale scadenza per la presentazione delle offerte come sopra ricordato, sono pervenute a sistema n. 7 offerte come segue:

0001 Sital Impianti S.p.A. 15/11/2022 11:53:23

0002 Costruzioni Generali Italia - Co.Ge.I. s.r.l. 16/11/2022 09:42:08

0003 CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Consorzio stabile 16/11/2022 12:11:10

0004 FRANGERINI IMPRESA S.R.L.U 18/11/2022 10:19:11

0005 Costituendo RTI tra C.M.S.A. Società Cooperativa e CITEP Soc. Coop. RTI costituendo 18/11/2022 10:48:04

0006 Ati Arpe Appalti srl - Guarino Costruzioni srl RTI costituendo 18/11/2022 13:27:37

0007 Polistrade Costruzioni Generali spa 18/11/2022 17:15:25

Successivamente, si è proceduto a scaricare dal sistema la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici offerenti ed all'esame della stessa ai fini dell'ammissione e/o esclusione dalla gara.

Si è quindi dato atto che è stato verificato il contenuto di tutto quanto prodotto dai concorrenti, rilevando che la documentazione amministrativa risulta completa e corretta, giuste disposizioni della *lex specialis* di gara.

Conseguentemente si è disposta l'approvazione della medesima documentazione e l'ammissione di tutti i concorrenti alle successive fasi di gara.

A seguito di quanto sopra, si è proceduto poi a scaricare dal sistema le offerte tecniche prodotte dai concorrenti che sono state riposte nell'armadio blindato sito negli uffici della

SUA, al fine della valutazione in seduta riservata da parte della Commissione giudicatrice che verrà all'uopo nominata ai sensi di legge.

Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'Autorità che ha presieduto la gara e dal segretario verbalizzante e dai testimoni come in appresso:

Funzionario Servizio SUA: D.ssa Roberta Broglia

Segretario Verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Rag. Silvia Cappellini

Testimone: Dott.ssa Caterina Gerini

Testimone: Ing. Selena Gentili