

**STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA**

**PNRR - INTERVENTO “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –**

**NEXTGENERATIONEU” PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – C1-**

**INVESTIMENTO 1.3: “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE**

**SCUOLE” - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA**

**SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PAOLO DAGOMARI PER LA PROVINCIA DI**

**PRATO (PO).**

**VERBALE DI GARA N. 1**

L'anno 2023 (duemilaventitré) e questo giorno 25 (venticinque) del mese di ottobre presso gli uffici del servizio SUA della Provincia di Pistoia – in Piazza S. Leone n. 1 alle ore 11:00 circa, si apre la seduta pubblica per la procedura in oggetto, presente il Funzionario Responsabile E.Q. della SUA Provincia di Pistoia, Dott.ssa Roberta Brogna, il Dott. Tommaso Bertini che assume la funzione di Segretario verbalizzante nonché di due testimoni, note e idonee, la Dott.ssa Caterina Gerini e la Rag. Silvia Cappellini, del Servizio SUA – Provincia di Pistoia. NESSUNO presente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA, partecipante alla Videoconferenza preannunciata con idoneo avviso a partecipare alla seduta pubblica, inviato per e-mail agli O.E. offerenti, nonché pubblicato nelle forme di legge: Francesca Spinelli per Palandri e Belli S.r.l., giusta delega in atti, Barbara Florio, Simona Balboni e Martina Caldera tutte in qualità di uditrici

**PREMESSO CHE**

➔ con Determinazione a contrattare n. 1263 del 14/09/2023 pervenuta via PEC ns. prot.n. 18585 del 15/09/2023 del Responsabile Area Tecnica della Provincia di Prato (PO) Ente committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, a procedura aperta sotto soglia comunitaria utilizzando il criterio dell'O.E.P.V. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, del decreto medesimo,

tenuto conto della Circolare emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

avente come oggetto "Il Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi alle

procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1°luglio 2023 – chiarimenti

interpretativi e prime indicazioni operative", la quale dispone che in detti procedimenti di

PNRR, si applica l'art. 225 c.8 del D.Lgs 36/2023, che a sua volta stabilisce che oltre il 1

luglio 2023, continuano ad essere vigenti ed operative le disposizioni di cui al DL 77/2021

convertito nella L.108/2021:

➔ PNRR M4 C1 I 1.3. Intervento di adeguamento sismico della palestra della Scuola

Secondaria Superiore Paolo Dagomari, secondo modalità, condizioni e termini definiti

dallo stesso Ente committente, per un importo presunto totale pari ad Euro 750.038,01, di

cui per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.,

Euro 85.428,68 e per la manodopera (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'articolo 41, del

d.lgs. 36/2023 e s.m.i., Euro 240.644,66 come da quadro economico di progetto esecutivo,

approvato con determinazioni n. 1080/2023 e 1193/2023;

➔ con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia n. 1043 del

20/09/2023 è stato dato avvio alla procedura in oggetto così come richiesto dall'Ente

committente;

➔ in data 25/09/2023, contraddistinta al n. 021814/2023, veniva pubblicata, tramite il sistema

START, la procedura in parola così come disposto nella su citata Determinazione. Gli atti

di gara venivano altresì pubblicati, in pari data, come segue:

- Sulla GURI n. 111 del 25/09/2023;

- Sul Sitat Osservatorio Regionale del contratti pubblici;

- Sull'albo della Provincia di Pistoia e sull'albo dell'Ente committente;

- Su n. 1 quotidiano a tiratura nazionale e 1 quotidiano a tiratura locale;

- Sul profilo di committente sito internet della Provincia di Pistoia

[www.provincia.pistoia.it/gare](http://www.provincia.pistoia.it/gare);

- Sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "appalti e bandi di gara";

➔ il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 10:00 del giorno 25/10/2023.

\*

Tutto ciò premesso, il Funzionario preposto, dà atto che, nella prima seduta pubblica di gara di data odierna, *in primis* si è constatato che, successivamente al termine prescritto dal bando di gara quale scadenza per la presentazione delle offerte come sopra ricordato, sono pervenute a sistema n. 11 offerte come segue:

0001 costruzioni generali s.r.l. 24/10/2023 14:40:29

0002 SRL 24/10/2023 15:59:58

0003 BARBARO ENTERPRISES DI BARBARO PAOLO PIO 24/10/2023 16:05:54

0004 LEOLUX COSTRUZIONI SRL 24/10/2023 16:11:46

0005 ARIETE SRL 24/10/2023 17:16:29

0006 edilcema srl 24/10/2023 17:19:12

0007 TRE ELLE GROUP SRL 25/10/2023 08:29:02

0008 EDILCLIMA SRL 25/10/2023 08:52:37

0009 ACME SRL 25/10/2023 09:07:02

0010 Palandri e Belli S.r.l. 25/10/2023 09:20:41

0011 TEKNO OPERA S.R.L. 25/10/2023 09:28:24

Successivamente, si è proceduto a scaricare dal sistema la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ed all'esame della stessa ai fini dell'ammissione e/o esclusione dalla gara.

Verificato il contenuto di tutto quanto prodotto dai concorrenti, si è dato atto che la documentazione prodotta dai concorrenti n. 1, 4, 6, 7 e 8 risulta carente di alcuni *flag* non

apposti nel modello delle dichiarazioni integrative al DGUE e si rende, pertanto, necessario

disporre l'avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio ai sensi di legge.

La documentazione prodotta dagli altri concorrenti n. 2, 3, 5, 9, 10 e 11 è completa e corretta e pertanto viene approvata.

Si è quindi disposto per l'aggiornamento dei lavori a successiva seduta pubblica, che sarà ritualmente comunicata agli OO.EE., ove si darà conto dell'esito del sub-procedimento e si provvederà altresì con le ammissioni e/o le esclusioni dei concorrenti.

Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'Autorità che ha presieduto la gara, dal segretario verbalizzante e dai testimoni come in appresso:

Funzionario Servizio SUA: D.ssa Roberta Broglia

Segretario Verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Rag. Silvia Cappellini

Testimone: Dott.ssa Caterina Gerini