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Provincia di Pistoia

PIANIFICAZIONE,  TPL,  VALORIZZAZIONE  DELLE  RISORSE  DEL  TERRITORIO  E  DEL

PATRIMONIO  PROVINCIALE,  COMMISSIONE  PROVINCIALE  ESPROPRI,  VIABILITÀ,

PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO VIABILITÀ

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE  DELL’INTERVENTO  “DM  141/2022  -  SP47  TANGENZIALE  EST  E  SP7

MONTALE  P.TE  ALLA  TRAVE.  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AL

PIANO VIARIO CUP H65F22000890001 ” - CIG: _________________”

L'anno 2024 (duemilaventiquattro),  il  giorno ________ (_________)  del mese di ____________, il tecnico

___________,  con  studio  professionale  sito  in  ________  (__),  Via  _________________________  n°

___________, P.I. _________________________, di seguito denominato “incaricato” del servizio in oggetto;

 conviene quanto segue:

Art. 1 - CONFERIMENTO E OGGETTO DELL’INCARICO

La Stazione Appaltante, in esecuzione della determinazione n. ____, del ______ conferisce all'Incaricato che

accetta  senza  riserva  alcuna  l’incarico  relativo  all’espletamento  del SERVIZIO DI  COORDINAMENTO

ALLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DELL’INTERVENTO  “DM  141/2022  -  SP47

TANGENZIALE  EST  E  SP7  MONTALE  P.TE  ALLA  TRAVE.  LAVORI  DI  MANUTENZIONE

STRAORDINARIA AL PIANO VIARIO CUP H65F22000890001”

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

L’attività professionale in questione, con tutti  gli adempimenti annessi, deve essere svolta secondo quanto

stabilito  dal D.lgs 81/2008 e s.m.i, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e

regionale vigente in materia. Nello svolgimento delle attività l’incaricato dovrà coordinarsi costantemente con

il  R.U.P.,  riferendo  periodicamente  sull’andamento  delle  attività  allo  scopo  di  poter  concordare
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congiuntamente  decisioni  sui  singoli  problemi  che  venissero  a  maturare  nel  corso  dello  svolgimento  del

presente incarico. 

ART. 3 – ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEI PAGAMENTI

Salvo  l'eventuale  anticipazione  di  un  massimo  del  20%,  il  pagamento  avverrà  in  unica  soluzione

all’approvazione del certificato di verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante.

ART. 4 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata da parte dell’operatore economico incaricato la massima

riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale

prodotto in base al presente atto,  che rimane di  esclusiva proprietà della  Stazione Appaltante che ne può

disporre liberamente.

ART. 5 – DURATA

La durata dell’incarico è valutata in proporzione alla durata dei lavori  indicata sui documenti progettuali:

considerato che per le lavorazioni in oggetto si  prevede l’ultimazione in 30 giorni  naturali  e  consecutivi,

l’incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare entro 60 giorni dalla consegna del

servizio, salvo modifiche legate all’andamento del cantiere. 

ART. 6– COLLABORAZIONI 

Eventuali  dipendenti  o  collaboratori  dovranno essere  preventivamente  indicati  alla  Stazione  Appaltante  e

dovranno risultare graditi alla Stazione Appaltante, che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di

uno o più.  Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell’incaricato

e per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante è esente da

ogni  responsabilità  nei  confronti  dei  collaboratori  dell’incaricato,  essendo responsabile  nei  loro  confronti

l’incaricato stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto dà la più ampia liberatoria in tal senso nei

confronti della Stazione Appaltante stessa.

ART. 7 – PENALITÀ
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Ai sensi dell’art.126 del D.Lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione

delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto

all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono

calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale,

da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare,

complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto  ammontare  netto  contrattuale.  Qualora  ciò  si  verificasse

l’Amministrazione  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto  senza  che  la  controparte  possa  pretendere  alcun

compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

Firmato digitalmente in data _____________ L'incaricato_______________
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