

**FAQ 3 - 09/02/23:**

da un'analisi effettuata sui documenti da voi forniti, risulta una discordanza tra gli importi indicati nella lettera di invito e nel CSA rispetto al CME e CIM, infatti nella lettera di invito e nel CSA sono indicati un importo soggetto a ribasso di € 745.000,00 e un importo oneri della sicurezza di 43.300,00, mentre nel CME e CIM l'importo soggetto a ribasso è di € 776.300,00 (Importo su cui è stata calcolata anche l'incidenza dell'amanodopera) e l'importo oneri sicurezza di € 41.485,96, chiediamo quali siano quelli corretti. In attesa di un Vs. riscontro in merito porgiamo cordiali saluti

**RISPOSTA:**

L'importo dei lavori soggetto a ribasso ammonta ad euro **€ 745.000,00**, come desunto sia dal Computo Metrico Estimativo che dal C.S.A..

L'importo dei costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) ammonta ad € 31.300,00 oltre € 12.000,00 per eventuali costi per la sicurezza legati al COVID-19

Si evidenzia che l'importo totale pari a € 776.300 riportato nel C.M.E. (Elaborato R14) , è comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 31.300,00.